

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Servizio Territoriale UREGA di RG/SR
Sezione di Ragusa

S.A. LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Lavori di miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli, via Primula s.n.c. – intervento Finanziato Dall'unione Europea – NextGenerationEU.

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (in deroga all'art 36 c. 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) coordinato con la legge di conversione n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione n. 108/2021.

CUP F43F20000000001 - CIG 9484476531


GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA

VERBALE n. 1 del 09/12/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 9 del mese di dicembre alle ore 9,00, presenti presso la sede dell'UREGA di Ragusa il Vicepresidente della Commissione di Gara arch. Angelo Schembri, e il dott. Emanuele Criscione, dipendente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa nominato con Determina Dirigenziale n. 22844 del 17.11.2022, nonché, dal suo domicilio, a mezzo collegamento in video conferenza sulla piattaforma Jitsi Meet, l'avv. Luigi Piccione, Presidente, impossibilitato a presenziare perché affetto da sindrome influenzale, si è riunita la Commissione di gara per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, costituita dai sopra specificati componenti; svolge la funzione di verbalizzante non componente della commissione di gara la Sig.ra Simonetta Lomonaco dipendente in servizio presso l'U.R.E.G.A. Sezione di Ragusa.

Gli operatori economici interessati sono stati avvisati della presente seduta pubblica già prevista nella lettera d'invito alla gara.

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio, alle ore 9.35, con la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati, da eseguirsi con procedura negoziata, per il complessivo importo di € 3.339.627,50 iva esclusa, di cui € 3.219.382,21 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, ed € 120.245,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c.4) del D.Lgs 50/2016, determinato mediante offerta espressa in cifra



percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta. Si applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, 2-bis e 2-ter del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche, anche nel caso in cui il numero di offerte sia pari o superiore a 5.

PREMESSO CHE

- con nota prot. 22735 del 16/11/2022 acquisita agli atti UREGA al prot. n.154934 di pari data, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha trasmesso la lettera d'invito, il disciplinare e la determina a contrarre della gara in epigrafe;
- con nota prot. 156804 del 21/11/2022, l'UREGA ha fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il 07/12/2022 alle ore 23:59, e fissato la prima seduta di gara per il 09/12/2022 alle ore 9:00.

Ciò premesso, l'istruttore direttivo Giancarlo Leggio, responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara (R.A.G.) ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 22 del 03/07/2019, trasmette al Presidente la password per l'apertura telematica delle offerte pervenute.

Entro i termini (07/12/2022 ore 23:59) sono pervenuti nella piattaforma n. 9 plichi telematici, di cui si constata preliminarmente l'integrità. La videata relativa all'elenco dei concorrenti e dei plichi pervenuti si riporta di seguito nel presente verbale:

Trovati 9 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl	Rag. sociale ditta	Ammissione			
1	<u>S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</u>				
2	<u>CIESSECI SRL</u>				
3	<u>CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK</u>				
4	<u>IMPREFER S.R.L.</u>				
5	<u>ATI P.M. COSTRUZIONI SRL- PI.SA.NI. SRL</u>				
6	<u>CONSORZIO CAMPALE STABILE</u>				
7	<u>ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL-EDILE VNA SOC. COOP. ARL-SALAMON</u>				
8	<u>RI.CO.SRL</u>				
9	<u>COMPAT SCARL</u>				

Il Presidente dà lettura dei nominativi delle ditte partecipanti alla gara. I componenti della Commissione di Gara, preso atto della denominazione delle imprese partecipanti, dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità o astensione all'espletamento della gara.

Il Presidente, inserendo la password, procede alla verifica dell'integrità e regolarità dei plichi e quindi all'apertura della documentazione amministrativa degli stessi.

Durante l'esame della documentazione amministrativa si procederà alle verifiche delle annotazioni riportate sul portale dell'ANAC per le imprese partecipanti.

Handwritten signature

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione della busta virtuale "A" e le conseguenti determinazioni della Commissione di gara in ordine all'ammissione o alla esclusione delle offerte medesime come di seguito elencate:

Plico n.	S/RTI	Concorrente	Esito
1	S	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO Le informazioni riportate nel DGUE, al quadro "gravi illeciti professionali" non consentono la completa disamina di tutti gli elementi della vicenda rilevanti per la ammissione o meno dell'Impresa. Si chiede integrazione mediante trasmissione del provvedimento prefettizio n. 46679 del 16.04.2022, dal quale risultino i settori di attività per il quali è stata disposta la temporanea iscrizione dell'Impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Si chiede detta integrazione nel termine di gg. cinque
2	S	CIESSECI SRL	AMMESSA
3	Con s.	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	AMMESSA
4	S	IMPREFER S.R.L.	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO L'impresa è in possesso della Cat. OS21, Class. IV, non sufficiente a coprire le categorie scorporabili OS 6 e OS 7, delle quali non è in possesso (art. 92, D.P.R.n. 207/2010). Si chiede integrazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, nel termine di gg. cinque.
5	ATI	ATI P.M. COSTRUZIONI SRL- PI.SA.NI. SRL	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO Il documento <u>PISANI SRL DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA.pdf.p7m</u> non è firmato dalla legale rappresentante dell'Impresa dichiarante. Tra i files in esso inseriti è anche l'attestazione SOA e la certificazione ISO, non altrimenti prodotti. Si chiede, ad integrazione, di ritrasmettere le dette attestazione e certificazione munite di firma digitale della legale rappresentante dell'impresa dichiarante PI.SA.NI s.r.l., nel termine di gg. cinque.
6	Con s.	CONSORZIO CAMPALE STABILE	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO A pag. 4 del Disciplinare di Gara, è prescritto che la documentazione


			richiesta in ciascuna busta deve essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa. Si chiede all'Impresa di uniformare la documentazione alle specifiche richieste dal Disciplinare nel termine di gg. cinque.
7	ATI	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL-EDILE VNA SOC. COOP. ARL- SALAMONE RAIMONDO	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO Ciascuna delle tre imprese è in possesso della Cat. OS21, con Class. III bis la prima, e Class. II le altre due, non sufficienti, nel complesso, a coprire gli importi delle categorie scorporabili OS 6 e OS 7, delle quali nessuna delle imprese è in possesso (art. 92, D.P.R.n. 207/2010). Si chiede integrazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, nel termine di gg. cinque.
8		RI.CO.SRL	AMMESSA
9		COMPAT SCARL	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO A pag. 4 del Disciplinare di Gara, è prescritto che la documentazione richiesta in ciascuna busta deve essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa. Si chiede all'Impresa di uniformare la documentazione alle specifiche richieste dal Disciplinare nel termine di gg. cinque.

Si dà mandato al RAG di inoltrare la richiesta di integrazione ai concorrenti in attesa di soccorso istruttorio, assegnando agli stessi il termine di gg. 5 dalla notifica per provvedere; nonché di comunicare al RUP l'assenza di bollo sull'istanza del concorrente n. 1, e la non conformità del bollo sull'istanza del concorrente n. 8.


Alle ore 13 la seduta viene sospesa, e il Presidente dispone la custodia, a cura del RAG, degli atti informatici di gara e fissa il prosieguo dei lavori per il giorno 16/12/2022 alle ore 11.00.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE avv. Luigi Piccione



IL VICE PRESIDENTE arch. Angelo Schembri



IL COMPONENTE S.A. Dott. Emanuele Criscione



IL VERBALIZZANTE coll. sig.ra Simonetta Lomonaco

