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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONT unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Voce riservata!!!
SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per la ... di escavazione di
01.01.05.001  |adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SOMMANO m?* 40,00 5,87 234,80 31,44| 13,390
3 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... - 1.4.1.2 - 1.42.2 -
01.02.05.001 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
SOMMANO m?®x km|  8'476,50 0,65 5509,73 0,00
4 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato ... ogni m? e per i
01.04.01.002  |primi 3 cm di spessore o frazione di essi
SOMMANO m? 102,00 4,62 471,24 44,58 9,460
5 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato ... e per ogni cm o
01.04.02.002 |frazione di esso in piu oltre i primi 3 cm
SOMMANO m? 1'689,00 1,38 2'330,82 191,35 8,210
6 Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bitu ... i risulta. - per ogni m?
01.04.03 e per uno spessore medio di 20 mm
SOMMANO m?| 26°850,00 3,68 98°808,00 3'379,24| 3,420
7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... atura. per opere in
03.01.01.009 |elevazione lavori stradali con C 20/25
SOMMANO m?* 36,00 184,78 6652,08 169,63| 2,550
8 Casseforme per getti di conglomerati semplici o ar ... r la superficie dei
03.02.03 casseri a contatto dei conglomerati.
SOMMANO m? 40,00 38,59 17543,60 235,09| 15,230
9 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per s ... ambito extraurbano -
06.01.05.001  |per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO m*cm | 134250,00 2,73 366°502,50 3151,93| 0,860
10 Transenna in ferro di delimitazione interamente rif ... ata cadauna per tutta la
26.01.38 durata della fase di lavorazione.
SOMMANO cad 4,00 3,83 15,32 2,52| 16,430
11 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ... to in opera per tutta
26.01.40 la durata della segnalazione.
SOMMANO cad 30,00 11,74 352,20 28,32| 8,040
12 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di ... era o alluminio, con lato
26.03.01.001 cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
SOMMANO cad 8,00 67,20 537,60 7,53 1,400
13 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di ... lavoratori. in lamiera o
26.03.01.004  |alluminio, con diametro cm 60,00
SOMMANO cad 12,00 80,73 968,76 11,33 1,170
14 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso ¢ ... lavoro, al fine di
26.03.04 garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO cad 8,00 35,61 284,88 7,55 2,650
15 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. La ... sicurezza dei
26.03.05 lavoratori. - per ogni mese di impiego
SOMMANO cad 12,00 53,27 639,24 22,63| 3,540
16 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... ta. - Uno per ogni 10
26.07.01.001 |addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 424,36 424,36 166,01| 39,120
17 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... Uno per ogni 10
26.07.01.002  |addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 8,00 148,89 1191,12 0,00
A RIPORTARE 4867466,25 7°449,15
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 486°466,25 7°449,15
18 Pulitura di margini stradali quali banchine e/o cunette i ... caratterizzazione del
AP.01.07.01 materiale da conferire in discarica.
SOMMANO ml|  5°850,00 2,30 137455,00 1'111,50| 8,261
19 RICOSTRUZIONE DI MURATURA IN PIETRAME A SECCO
AP.02.01.02 SOMMANO mc 27,93 153,00 4273,29 1'879,41| 43,980
20 Ricostruzione di muratura in pietrame a secco con le cara ... iblee. Misura riferita
AP.02.01.03 alla sezione trapezia circoscritta.
SOMMANO mc 21,60 187,50 4'050,00 1'530,79| 37,797
21 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
AP.06.01.03 SOMMANO t 20,00 144,50 2890,00 21,00 0,727
22 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
AP.06.01.04 SOMMANO t 85,00 141,00 117985,00 87,55 0,730
23 REALIZZAZIONE DI FASCE, SCRITTE, CON VERNICE RIFRANGENTE E
AP.06.06.04.01 |PERLINE IN VETRO E IN CERAMICA
SOMMANO mq 1'818,00 16,00 29°088,00 3°690,54| 12,688
24 Fornitura di cartello stradale fino a mq.1,50, avente sup ... 1 collocamento a pali
AP.06.07.01 antirotazione del diametro di 60 mm.
SOMMANO Mq 8,65 252,00 2179,80 431,20 19,782
25 Montaggio di cartelli e/o targhe stradali su pali di so ... sori di montaggio e la
AP.07.03 stessa targa da compensarsi a parte
SOMMANO cadauno 20,00 8,00 160,00 126,00 78,750
26 Rimozione di cartello stradale fino a mq.1,50. Il prezzo ... nsivo del trasporto fino
AP.07.05 ai magazzini dell' Amministrazione
SOMMANO cadauno 20,00 8,00 160,00 126,00 78,750
Parziale LAVORI A MISURA euro 554°707,34 16'453,14) 2,966
TOTALE euro 554707,34 16'453,14| 2,966

Ragusa, 23/12/2022

11 Progettista
geom Rosario Massari

A RIPORTARE
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