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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!

SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per la ...  di escavazione di

01.01.05.001 adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 40,00 5,87 234,80 31,44 13,390

3 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ...  - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -

01.02.05.001 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

SOMMANO m³ x km 8´476,50 0,65 5´509,73 0,00

4 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato ...  ogni m² e per i

01.04.01.002 primi 3 cm di spessore o frazione di essi

SOMMANO m² 102,00 4,62 471,24 44,58 9,460

5 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato ... e per ogni cm o

01.04.02.002 frazione di esso in più oltre i primi 3 cm

SOMMANO m² 1´689,00 1,38 2´330,82 191,35 8,210

6 Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bitu ... i risulta. - per ogni m²

01.04.03 e per uno spessore medio di 20 mm

SOMMANO m² 26´850,00 3,68 98´808,00 3´379,24 3,420

7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... atura. per opere in

03.01.01.009 elevazione lavori stradali con C 20/25

SOMMANO m³ 36,00 184,78 6´652,08 169,63 2,550

8 Casseforme  per  getti  di  conglomerati  semplici  o  ar ... r  la superficie dei

03.02.03 casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 40,00 38,59 1´543,60 235,09 15,230

9 Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   s ... ambito extraurbano -

06.01.05.001 per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 134´250,00 2,73 366´502,50 3´151,93 0,860

10 Transenna  in  ferro  di  delimitazione  interamente  rif ... ata cadauna per tutta la

26.01.38 durata della fase di lavorazione.

SOMMANO cad 4,00 3,83 15,32 2,52 16,430

11 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ... to  in  opera  per  tutta

26.01.40 la  durata  della segnalazione.

SOMMANO cad 30,00 11,74 352,20 28,32 8,040

12 Segnaletica  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di ... era o alluminio, con lato

26.03.01.001 cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

SOMMANO cad 8,00 67,20 537,60 7,53 1,400

13 Segnaletica  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di ...  lavoratori. in lamiera o

26.03.01.004 alluminio, con diametro cm 60,00

SOMMANO cad 12,00 80,73 968,76 11,33 1,170

14 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso c ...  lavoro, al fine di

26.03.04 garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad 8,00 35,61 284,88 7,55 2,650

15 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. La ...   sicurezza   dei

26.03.05 lavoratori. - per ogni mese di impiego

SOMMANO cad 12,00 53,27 639,24 22,63 3,540

16 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... ta. - Uno per ogni 10

26.07.01.001 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 424,36 424,36 166,01 39,120

17 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... Uno per ogni 10

26.07.01.002 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 8,00 148,89 1´191,12 0,00
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18 Pulitura di margini stradali quali banchine e/o cunette i ... caratterizzazione del

AP.01.07.01 materiale da conferire in discarica.

SOMMANO ml 5´850,00 2,30 13´455,00 1´111,50 8,261

19 RICOSTRUZIONE DI MURATURA IN PIETRAME A SECCO

AP.02.01.02 SOMMANO mc 27,93 153,00 4´273,29 1´879,41 43,980

20 Ricostruzione di muratura in pietrame a secco con le cara ... iblee. Misura riferita

AP.02.01.03 alla sezione trapezia circoscritta.

SOMMANO mc 21,60 187,50 4´050,00 1´530,79 37,797

21 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

AP.06.01.03 SOMMANO t 20,00 144,50 2´890,00 21,00 0,727

22 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

AP.06.01.04 SOMMANO t 85,00 141,00 11´985,00 87,55 0,730

23 REALIZZAZIONE DI FASCE, SCRITTE, CON VERNICE RIFRANGENTE E

AP.06.06.04.01 PERLINE IN VETRO E IN CERAMICA

SOMMANO mq 1´818,00 16,00 29´088,00 3´690,54 12,688

24 Fornitura di cartello stradale fino a mq.1,50, avente sup ... l collocamento a pali

AP.06.07.01 antirotazione del diametro di 60 mm.

SOMMANO Mq 8,65 252,00 2´179,80 431,20 19,782

25 Montaggio di cartelli e/o targhe stradali   su pali di so ... sori di montaggio e la

AP.07.03 stessa targa da compensarsi a parte

SOMMANO cadauno 20,00 8,00 160,00 126,00 78,750

26 Rimozione di cartello stradale fino a mq.1,50. Il prezzo  ... nsivo del trasporto fino

AP.07.05 ai magazzini dell'Amministrazione

SOMMANO cadauno 20,00 8,00 160,00 126,00 78,750

Parziale LAVORI A MISURA euro 554´707,34 16´453,14 2,966

T O T A L E   euro 554´707,34 16´453,14 2,966

     Ragusa, 23/12/2022

Il Progettista

geom Rosario Massari

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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