
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI RAGUSA
già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Settore IV - Lavori Pubblici e Infrastrutture
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

RUP: Ing. Filippo AGOSTA SETT. 2022

Elaborato:
Scala:

Lotto 2 Adeguamento sismico dell'I.I.S. Liceo
Scientifico e Classico G. Mazzini - S. Cannizzaro
sito in Vittoria (RG), Via Iacono n. 2

MORPHEME S.r.l. Società d'ingegneria

Via Veneto 2b - sc.C -  89123 Reggio Calabria - Italy
P. IVA 02934660800 Tel.Fax +39 09651716586
info@morpheme.it - www.morpheme.it

Arch. Ilario TASSONE (Resp. integr. prest. spec. Prog.
Arch. Strutture)

Arch. Simona LABATE (Prog. Arch.)
Ing. Carmelo ZUMBO (PSC)
Ing. Giacomo MAJORINI (Impianti elettrici e speciali)
Ing. Gabriele UCCELLATORE (Strutture)

Arch. Rita LAMONICA MIRAGLIO (Giovane Prof.)

Collaboratori:
Arch. Paolo CALABRO' (Contabilità)

Scala:

Progettisti:

Rev. N: 01

Finanziato dall'Unione Europea
"Next Generation EU"

TE.E.04

QUADRO INCIDENZA DELLA

MANODOPERA



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Reggio Calabria, 25/08/2022

Lotto 2 Adeguamento sismico dell'I.I.S. Liceo Scientifico e Classico G. 
Mazzini - S. Cannizzaro sito in Vittoria (RG), Via Iacono n. 2

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

IL TECNICO
MORPHEME S.r.l.

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di
02.01.04 cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non

inferiore a 2 ... uto  a  perfetta  regola  d'arte, inclusa   la   formazione   di   architravi   di
qualsiasi   tipo   e/o cerchiature.

SOMMANO m³ 29,86 226,39 6 7́60,01 2 3́81,55 35,230

2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.001 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in calcestruzzo armato  intelaiate

SOMMANO kg 1́ 579,38 2,90 4 5́80,20 869,32 18,980

3 Casseforme  per  getti  di  conglomerati  semplici  o  armati,  di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizz

...   il  tutto  eseguito  a perfetta regola  d'arte,  misurate per  la superficie dei  casseri a
contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 44,85 38,59 1́ 730,76 263,59 15,230

4 Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2  per zincatura eseguita all’origine  in  stabilimento
03.02.05 con  trattamento  a  caldo  mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso.

SOMMANO kg 511,20 1,58 807,70 0,00

5 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum a teli di spessore 2,5 mm, tipo e
05.01.53 colore a scelta D.L., composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno  ...

La  ceratura  non  è necessaria.  Inclusi i collanti ed  escluso la preparazione del
sottofondo da compensarsi a parte.

SOMMANO m² 1́ 138,08 56,01 63 7́43,86 14 7́56,70 23,150

6 Fornitura  e  posa  di  battiscopa  in  pvc  rigido  h.6  cm,  con unghietta in pvc morbido,
05.01.59 incluso collante

SOMMANO m 618,90 10,89 6 7́39,82 3 2́09,50 47,620

7 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da
07.02.02 ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi ...

agarsi a parte il trattamento anticorrosivo,  l'assemblaggio  ed  il  montaggio  in  opera.  -
in acciaio S235J o S275J

SOMMANO kg 7 1́00,00 4,65 33 0́15,00 6 9́59,56 21,080

8 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti  fino  ad
07.02.06 altezza  di  m  12,00,  compreso  l'onere  dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,

... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte
il trattamento anticorrosivo.

SOMMANO kg 7 1́00,00 2,04 14 4́84,00 2 4́50,69 16,920

9 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di  grado  SA  2  +  ½
07.02.13 (metallo  quasi  bianco),  compresa  la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, ese ...

completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di
superficie effettivamente trattata

SOMMANO m² 78,10 23,88 1́ 865,03 245,81 13,180

10 Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove
07.02.14 non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi

a ...  completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di
superficie effettivamente trattata

SOMMANO m² 78,10 16,83 1́ 314,42 234,23 17,820

11 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante
07.02.16.002 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria
leggera

SOMMANO kg 7 1́00,00 1,58 11́ 218,00 0,00

12 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
08.01.06.002 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,  sezione  mm  60  ÷  70,  verniciati  a  polv ...

con trasmittanza  termica  complessiva  non  superiore a  1,5 W/(m²/K) con vetro camera
4-6-4 alta efficienza con argon

SOMMANO m² 156,24 712,85 111́ 375,68 4 8́78,25 4,380

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 257 6́34,48 36 2́49,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 257 6́34,48 36 2́49,20

13 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio
08.01.10 lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,   sezione   mm.   50÷60,   verniciati  a   ...

lluminio. - Superficie minima di misurazione: m² 2,00- con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 1,6 W/(m²/K)

SOMMANO m² 16,25 855,32 13 8́98,95 507,31 3,650

14 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
08.03.09 spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato  plastico  di  colore  a  scelta  della ...

o,  a  scelta  della  D.L.,  chiavistello  azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.

SOMMANO m² 34,21 520,65 17 8́11,44 283,20 1,590

15 Intonaco  civile  per  esterni  dello  spessore  complessivo  non superiore a 2,5 cm,
09.01.07 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con

mal ... so l’onere per spigoli  e angoli,  ed  ogni altro onere e magistero per  dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 114,66 26,74 3 0́66,01 1́ 143,31 37,290

16 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello spessore di 3 cm, con
10.01.03.002 superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ...

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
perlato di Sicilia e simili

SOMMANO m² 45,99 162,57 7 4́76,59 916,63 12,260

17 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete  o  soffitto,
14.01.02.002 realizzata  con  linea  in  tubazione  a  vista  a partire dalla cassetta di derivazione del lo ...

a   soffitto,   gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con
cavo di tipo H07Z1-K

SOMMANO cad 163,00 41,76 6 8́06,88 2 7́05,73 39,750

18 Fornitura  e  posa  di  tubi  protettivi  plastici  rigidi,  con classificazione media del tipo
14.03.12.002 RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l' ... la

muratura e previo accordo con la D.L.. tubazione rigida D25mm Compresa incidenza
pezzi speciali (curve, raccordi ecc)

SOMMANO m 891,00 6,28 5 5́95,48 924,37 16,520

19 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso,
14.03.14.004 grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le

tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a
380x300x120

SOMMANO cad 41,00 67,42 2 7́64,22 116,10 4,200

20 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a
14.08.03.005 scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L’efficienza minima dell’apparecchio

dovrà essere di ... chio   tipo   LED   PANEL   UGR19   -   Dimensioni 60x60cm -  Flusso
luminoso  minimo  4000  lumen.  Driver Elettronico

SOMMANO cad 131,00 142,99 18 7́31,69 653,74 3,490

21 Fornitura  e  posa  in  opera  di  plafoniera  stagna  con  sorgente integrata a LED 4000K,
14.08.04.001 costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e sc ...

apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da
1500lm a 3400lm. Driver Elettronico

SOMMANO cad 15,00 99,47 1́ 492,05 74,75 5,010

22 Fornitura  e  posa  in  opera  di  plafoniera  stagna  con  sorgente integrata a LED 4000K,
14.08.04.003 costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e sc ...

apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=1800mm Flusso luminoso da
3050lm a 6900lm. Driver Elettronico

SOMMANO cad 21,00 123,69 2 5́97,49 104,68 4,030

23 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza   autoalimentato
14.08.11.006 con   sorgente   luminosa   a   LED costituito  da  corpo  in  policarbonato  e  ottica   ... il

confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso   Luminoso   equivalente   FL.24W -
aut.   1h   - Autodiagnosi

SOMMANO cad 68,00 262,30 17 8́36,40 338,89 1,900

24 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
15.04.13.002 fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi

... e, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. per diametro da 100 mm

SOMMANO m 60,00 34,07 2 0́44,20 478,55 23,410

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 357 7́55,88 44 4́96,46
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 357 7́55,88 44 4́96,46

25 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
21.01.05.001 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SOMMANO m³ 29,86 291,02 8 6́89,86 3 4́02,08 39,150

26 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale

sottostr ...  nonché l'onere  per  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 61,83 11,11 686,93 352,33 51,290

27 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di
21.01.07 gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ...

di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 47,12 19,44 916,01 469,73 51,280

28 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere
21.01.11 del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² x cm 674,34 4,07 2 7́44,57 1́ 074,50 39,150

29 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
21.01.16 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a

rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m² 206,25 16,09 3 3́18,56 1́ 371,23 41,320

30 Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e grondaie di qualsiasi
21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta, escluso

il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 50,00 4,34 217,00 90,60 41,750

31 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co

... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO m³ 87,90 38,71 3 4́02,61 0,00

32 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri
21.03.01.001 ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione   della   parte   ...

ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e
per i primi 2 cm di spessore

SOMMANO m² 216,48 105,42 22 8́21,33 4 4́91,22 19,680

33 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo
21.03.10.001 armato e calcestruzzo armato precompresso, mediante l'applicazione di tessuto

unidirezionale  ... lastico a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari
a 300 g/m² - per uno strato di fibre di carbonio

SOMMANO m² 52,39 310,76 16 2́80,71 4 0́92,97 25,140

34 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo
21.03.10.002 armato e calcestruzzo armato precompresso, mediante l'applicazione di tessuto

unidirezionale  ... co a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a
300 g/m² per strato di carbonio successivo al primo

SOMMANO m² 4,68 228,78 1́ 070,69 243,69 22,760

35 Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale composito  e
21.03.24 materiale di supporto tramite corda  in fibre  di  basalto  unidirezionali  inserita  in   ...

completa a perfetta regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino a 40 cm e con
diametro compreso fra i 10 e i 12 mm.

SOMMANO m 114,00 106,06 12 0́90,84 2 5́17,31 20,820

36 Perforazione  a  rotazione,   eseguita   sia  orizzontalmente  che comunque inclinata, a
21.07.02 qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e

magist ... azione fino a 2,00 m e diametro  fino  a  36  mm  in  muratura  di  pietrame,
mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.

SOMMANO cm 48 9́00,10 0,92 44 9́88,09 15 4́26,42 34,290

37 Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per iniezioni di boiacche e malte
21.07.11 cementizie.

SOMMANO kg 969,00 6,07 5 8́81,83 0,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 480 8́64,91 78 0́28,54
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 480 8́64,91 78 0́28,54

38 RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON BETONCINO
21CL.PR.R.0 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino Ricostruzione di
0570.070.a strutture in cls mediante applicazion ... al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo

trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico
SOMMANO mc 5,10 946,93 4 8́29,34 739,37 15,310

39 INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI Inghisaggi, ancoraggi e
21CL.PR.R.0 iniezioni strutturali nel calcestruzzo: con resina epossidica pura priva di cariche minerali e
5100.020.a solventi ,cola ... ASTM D 638/2) 12% e adesione (ASTM D 1511 a 20°C > 2,5 N/mm2 ,

Per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm
SOMMANO cad 1́ 395,00 16,79 23 4́22,05 9 8́30,23 41,970

40 Finitura civile liscia delle superfici da tinteggiare, già preparate, di intonaci
23.02.15 deumidificanti, intonaci termici ed intonaci in genere, all’interno e/o all’esterno, nel

risanamen ... tali  in due strati, per uno spessore minimo di 1 mm. Si raccomanda di
lisciare il prodotto evitando la scartavetratura.

SOMMANO kg 114,66 11,32 1́ 297,95 305,02 23,500

41 Tinteggiatura  per  interni  con    pittura  traspirante,  a  base  di silicato di potassio
23.06.04 stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibi ...

elle  superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per   dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 2 9́08,73 12,04 35 0́21,11 6 1́04,18 17,430

42 Tinteggiatura  per  esterni    con  pittura  traspirante,  a  base  di silicato di potassio
23.06.13 stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibi ...

elle  superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per   dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 756,77 12,39 9 3́76,38 1́ 796,51 19,160

43 Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata prima
A95096 dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di spigolo.

SOMMANO m 67,60 2,87 194,01 0,00

44 Assistenza muraria per puntocomando
DEI 195007 SOMMANO cadauno 35,00 84,45 2 9́55,75 2 9́55,75 100,000

45 Rimozione corpi illuminanti 2x58 W
DEI 205015 SOMMANO cadauno 151,00 13,50 2 0́38,50 2 0́38,50 100,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 560 0́00,00 101́ 798,10 18,178

T O T A L E   euro 560 0́00,00 101́ 798,10 18,178

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 560 0́00,00 101́ 798,10 18,178

C:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 499 1́81,54 91́ 885,59 18,407

C:001.001
 
    E.20 - OPERE EDILI euro 273 8́39,31 35 2́14,72 12,860

C:001.001.001
 
         Demolizioni, scavi e rinterri euro 6 3́51,28 2 2́83,89 35,960

C:001.001.003
 
         Massetti, pavimenti e rivestimenti euro 63 7́43,86 14 7́56,70 23,150

C:001.001.004
 
         Intonaci e tinteggiature euro 44 3́97,49 7 9́00,69 17,795

C:001.001.005
 
         Infissi, opere in ferro e lattoneria euro 159 3́46,68 10 2́73,44 6,447

C:001.003
 
    S.03 - STRUTTURE euro 225 3́42,23 56 6́70,87 25,149

C:001.003.001
 
         Demolizioni, scavi e rinterri euro 16 0́06,67 4 7́61,51 29,747

C:001.003.002
 
         Murature, tamponamenti e tramezzi euro 6 7́60,01 2 3́81,55 35,230

C:001.003.004
 
         Intonaci e tinteggiature euro 4 3́63,96 1́ 448,33 33,188

C:001.003.006
 
         Strutture in fondazione ed elevazione euro 198 2́11,59 48 0́79,48 24,257

C:002 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 60 8́18,46 9 9́12,51 16,299

C:002.002
 
    IA.03 - IMPIANO ELETTRICO euro 60 8́18,46 9 9́12,51 16,299

C:002.002.008
 
         Impianti illuminazione, elettrici e speciali euro 60 8́18,46 9 9́12,51 16,299

TOTALE  euro 560 0́00,00 101́ 798,10 18,178

 
    Reggio Calabria, 25/08/2022

Il Tecnico
MORPHEME S.r.l.
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COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 
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