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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
S.03 - STRUTTURE (Cat 3)
1 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
21.01.11 compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Valutato per 3,00 cm di spessore
PRIMO IMPALCATO
Trave 12-25 3,00 2,40 0,700 5,04
Trave 5-40
*(lung.=5,8+2.40+4.7) 3,00 12,90 0,700 2,000 54,18
Trave 1-41
*(lung.=5+2.4+5)*(larg.=0,700+0,45+0.,40) 3,00 12,40 1,550 57,66
Trave scala 30x60
*(par.ug.=8,00*3) 24,00 1,90 0,400 18,24
Trave scala 30x60
*(par.ug.=4,00*3) 12,00 1,90 0,300 6,84
Parziale m? x cm 141,96
Parziale m? x cm 0,00
SECONDO IMPALCATO
Trave 6-48
*(larg.=0,300+0,45+.,45) 3,00 2,70 1,200 9,72
Trave 1-41
*(lung.=5,80+2.4+5,8)*(larg.=0,400+0,45+0.45) 3,00 14,00 1,300 54,60
Trave 11-24 3,00 2,40 0,700 5,04
Trave scala 30x60
*(par.ug.=6,00*3) 18,00 1,90 0,400 13,68
Trave scala 30x60
*(par.ug.=3,00*3) 9,00 1,90 0,300 5,13
Parziale m? x cm 88,17
SOMMANO m? x cm 230,13 4,07 936,63
2 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SPICCONATURE COPRIFERRO E INTONACO
Incremento volumetrico : 40 %
Spicconatura spessore medio 3,00 cm
1,40/ 230,13 0,010 3,22
Copriferro - spessore medio 3,00 cm 1,40/ 230,13 0,010 3,22
SOMMANO m? 6,44 38,71 249,29
3 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
21.03.01.001 |della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione  della  parte ... ritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per
i primi 2 cm di spessore
Valutato per 2,00 cm di spessore
RISANAMENTO CLS TRAVI OGGETTO DI INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO
PRIMO IMPALCATO
Trave 12-25 2,40 0,700 1,68
Trave 5-40
*(lung.=5,8+2.40+4.7) 12,90 0,700 9,03
Parziale m? 10,71
Trave 1-41
*(lung.=5+2.4+5)*(larg.=0,700+0,45+0,40) 12,40 1,550 19,22
A RIPORTARE 29,93 17185,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29,93 17185,92
Parziale m? 19,22
Trave scala 30x60 8,00 1,90 0,400 6,08
Trave scala 30x60 4,00 1,90 0,300 2,28
Parziale m? 8,36
SECONDO IMPALCATO
Trave 6-48
*(larg.=0,300+0,45+.45) 2,70 1,200 3,24
Trave 1-41
*(lung.=5,80+2.4+5.8)*(larg.=0,400+0,45+0.45) 14,00 1,300 18,20
Parziale m? 21,44
Trave 11-24 2,40 0,700 1,68
Parziale m? 1,68
Trave scala 30x60 6,00 1,90 0,400 4,56
Trave scala 30x60 3,00 1,90 0,300 1,71
Parziale m? 6,27
SOMMANO m? 67,68 105,42 7°134,83
4 Perforazione a rotazione, eseguita  sia orizzontalmente che
21.07.02 comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondita, compreso il
noleggio del macchinario ed ogni onere e magist ... azione fino a 2,00 m
e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.
RINGROSSO TRAVE I IMPALCATO
Trave 12-25
Armatura trasversale 32,00 25,000 800,00
Armatura longitudinale 6,00 40,000 240,00
Parziale cm 1°040,00
Trave 5-40
Armatura trasversale 90,00 25,000 2250,00
Armatura longitudinale 6,00 40,000 240,00
Parziale cm 2'490,00
Trave 1-41
Armatura trasversale 92,00 25,000 2°300,00
Armatura longitudinale 20,00 40,000 800,00
Parziale cm 37100,00
Trave scala
Armatura trasversale
*(par.ug.=28+28) 56,00 25,000 17400,00
Armatura longitudinale
*(par.ug.=7+4) 11,00 40,000 440,00
Parziale cm 1'840,00
RINGROSSO TRAVE I1 IMPALCATO
Trave 6-48
Armatura trasversale 28,00 25,000 700,00
Armatura longitudinale 5,00 40,000 200,00
Parziale cm 900,00
Trave 1-41
Armatura trasversale 100,00 25,000 2'500,00
Armatura longitudinale 16,00 40,000 640,00
Parziale cm 37140,00
Trave 11-24
Armatura trasversale 20,00 25,000 500,00
Armatura longitudinale 6,00 40,000 240,00
Parziale cm 740,00
Trave scala
Armatura trasversale
*(par.ug.=28+14) 42,00 25,000 1'050,00
Armatura longitudinale
A RIPORTARE 14°300,00 8320,75
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14"300,00 8'320,75
*(par.ug.=10+3) 13,00 40,008 520,10
Parziale cm 1°570,10
SOMMANO cm 14°820,10 0,92 13'634,49
5 INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI
21CL.PR.R.0 |Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo: con resina
5100.020.a |epossidica pura priva di cariche minerali e solventi ,cola ... ASTM D
638/2) 12% e adesione (ASTM D 1511 a 20°C > 2,5 N/mm?2 , Per 20
cm di profondita e una larghezza del foro da 20 mm
RINGROSSO TRAVE I IMPALCATO
Trave 12-25
Armatura trasversale 32,00
Armatura longitudinale 6,00
Parziale cad 38,00
Trave 5-40
Armatura trasversale 90,00
Armatura longitudinale 6,00
Parziale cad 96,00
Trave 1-41
Armatura trasversale 92,00
Armatura longitudinale 20,00
Parziale cad 112,00
Trave scala
Armatura trasversale
*(par.ug.=28+28) 56,00 56,00
Armatura longitudinale
*(par.ug.=7+4) 11,00 11,00
Parziale cad 67,00
RINGROSSO TRAVE II IMPALCATO
Trave 6-48
Armatura trasversale 28,00
Armatura longitudinale 5,00
Parziale cad 33,00
Trave 1-41
Armatura trasversale 100,00
Armatura longitudinale 16,00
Parziale cad 116,00
Trave 11-24
Armatura trasversale 20,00
Armatura longitudinale 6,00
Parziale cad 26,00
Trave scala
Armatura trasversale
*(par.ug.=28+14) 42,00 42,00
Armatura longitudinale
*(par.ug.=10+3) 13,00 13,00
Parziale cad 55,00
SOMMANO cad 543,00 16,79 9'116,97
6 Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per iniezioni di boiacche
21.07.11 ¢ malte cementizie.
RINGROSSO TRAVE I IMPALCATO
Trave 12-25
Armatura trasversale 32,00
A RIPORTARE 32,00 31'072,21

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DIRAGUSA




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32,00 31°072,21
Armatura longitudinale 6,00
Parziale kg 38,00
Trave 5-40
Armatura trasversale 90,00
Armatura longitudinale 6,00
Parziale kg 96,00
Trave 1-41
Armatura trasversale 92,00
Armatura longitudinale 20,00
Parziale kg 112,00
Trave scala
Armatura trasversale
*(par.ug.=28+28) 56,00 56,00
Armatura longitudinale
*(par.ug.=7+4) 11,00 11,00
Parziale kg 67,00
RINGROSSO TRAVE I IMPALCATO
Trave 6-48
Armatura trasversale 28,00
Armatura longitudinale 5,00
Parziale kg 33,00
Trave 1-41
Armatura trasversale 100,00
Armatura longitudinale 16,00
Parziale kg 116,00
Trave 11-24
Armatura trasversale 20,00
Armatura longitudinale 6,00
Parziale kg 26,00
Trave scala
Armatura trasversale
*(par.ug.=28+14) 42,00 42,00
Armatura longitudinale
*(par.ug.=10+3) 13,00 13,00
Parziale kg 55,00
SOMMANO kg 543,00 6,07 37296,01
7 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento
armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta
regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
RINGROSSO TRAVE I IMPALCATO
Trave 12-25
2,00 2,40 0,450 2,16
2,40 0,400 0,96
Parziale m? 3,12
Trave 5 -40
(lung.=5,80+2,40+4,70) 2,00 12,90 0,450 11,61
(lung.=5,80+2,40+4,70) 12,90 0,400 5,16
Parziale m? 16,77
Trave scala
8,00 1,90 0,600 9,12
4,00 1,90 0,400 3,04
4,00 0,40 0,200 0,32
Parziale m? 12,48
A RIPORTARE 32,37 347368,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32,37 34'368,22
RINGROSSO TRAVE I1 IMPALCATO
Trave 11-24
2,00 2,40 0,450 2,16
2,40 0,400 0,96
Parziale m? 3,12
Trave scala
6,00 1,90 0,600 6,84
3,00 1,90 0,400 2,28
3,00 0,40 0,200 0,24
Parziale m? 9,36
SOMMANO m? 44,85 38,59 1730,76
8 RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON
21CL.PR.R.0 BETONCINO Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di
0570.070.a |betoncino Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazion ... al
fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle
superfici di cls esistente con primer epossidico
RINGROSSO TRAVE I IMPALCATO
Trave 12-25 2,40 0,440 0,450 0,48
Trave 5-40
*(lung.=5,80+2,40+4,70) 12,90 0,400 0,450 2,32
Parziale mc 2,30
Trave scala
4,00 1,90 0,400 0,200 0,61
4,00 1,90 0,100 0,600 0,46
Parziale mc 1,07
RINGROSSO TRAVE I1 IMPALCATO
Trave 11-24
2,40 0,400 0,450 0,43
Parziale mc 0,43
Trave scala
3,00 1,90 0,400 0,200 0,46
3,00 1,90 0,100 0,600 0,34
Parziale mc 0,80
SOMMANO mc 5,10 946,93 4'829,34
9 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
03.02.01.001 |controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'on ... i provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in
calcestruzzo armato intelaiate
RINGROSSO TRAVE I IMPALCATO
Trave 5-40
Armatura trasversale 45,00 2,20 0,617 61,08
Armatura longitudinale
*(lung.=7,40+4,7+6) 3,00 18,10 2,984 162,03
Parziale kg 223,11
Trave 12-25
Armatura trasversale 16,00 2,20 0,617 21,72
Armatura longitudinale 2,00 2,00 2,984 11,94
Armatura longitudinale 4,00 3,00 2,984 35,81
Parziale kg 69,47
Trave 1-41
Armatura trasversale 46,00 2,20 0,617 62,44
Armatura longitudinale 11,00 3,00 2,984 98,47
Armatura longitudinale 9,00 2,00 2,984 53,71
Parziale kg 214,62
A RIPORTARE 507,20 407928,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 507,20 40'928,32
Trave scala
Armatura trasversale 28,00 2,40 0,617 41,46
Armatura longitudinale 8,00 3,10 2,984 74,00
Armatura longitudinale 3,00 2,70 2,984 24,17
Parziale kg 139,63
RINGROSSO TRAVE II IMPALCATO
Trave 6-48
Armatura trasversale 14,00 2,00 0,617 17,28
Armatura longitudinale 5,00 2,00 2,984 29,84
Parziale kg 47,12
Trave 1-41
Armatura trasversale 50,00 2,20 0,617 67,87
Armatura longitudinale 7,00 3,00 2,984 62,66
Armatura longitudinale 9,00 2,00 2,984 53,71
Parziale kg 184,24
Trave 5-40
Armatura trasversale 10,00 2,20 0,617 13,57
Armatura longitudinale 6,00 2,00 2,984 35,81
Parziale kg 49,38
Trave scala
Armatura trasversale 21,00 2,40 0,617 31,10
Armatura longitudinale 4,00 3,10 2,984 37,00
Armatura longitudinale 9,00 2,70 2,984 72,51
Parziale kg 140,61
SOMMANO kg 1°068,18 2,90 3°097,72
10 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
21.01.11 compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Valutato per 3,00 cm di spessore
PRIMO IMPALCATO
Trave 7-49
(par.ug.=2*3) 6,00 2,40 0,450 6,48
3,00 2,40 0,400 2,88
Parziale m? x cm 9,36
Trave 6-48
(par.ug.=2*3) 6,00 2,20 0,450 5,94
3,00 2,20 0,400 2,64
Parziale m? x cm 8,58
SECONDO IMPALCATO
Trave 7-49
(par.ug.=2*3) 6,00 2,40 0,450 6,48
3,00 2,40 0,400 2,88
Parziale m? x cm 9,36
SOMMANO m? x cm 27,30 4,07 111,11
11 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SPICCONATURE COPRIFERRO E INTONACO
Incremento volumetrico : 40 %
Spicconatura spessore medio 2,00 cm
1,40 9,10 0,020 0,25
Copriferro - spessore medio 2,00 cm 1,40 9,10 0,020 0,25
SOMMANO m? 0,50 38,71 19,36
A RIPORTARE 44°156,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44°156,51
12 Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm,
A95096 effettuata prima dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di
spigolo.
PRIMO IMPALCATO
Trave 7-49
2,00 2,40 4,80
4,80
Trave 6-48
2,00 2,20 4,40
4,40
SECONDO IMPALCATO
Trave 7-49
2,00 2,40 4,80
4,80
SOMMANO m 14,00 2,87 40,18
13 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
21.03.01.001 |della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione  della  parte ... ritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per
i primi 2 cm di spessore
Valutato per 2,00 cm di spessore
PRIMO IMPALCATO
Trave 7-49
2,00 2,40 0,450 2,16
2,40 0,400 0,96
3,12
Trave 6-48
2,00 2,20 0,450 1,98
2,20 0,400 0,88
2,86
SECONDO IMPALCATO
Trave 7-49
2,00 2,40 0,450 2,16
2,40 0,400 0,96
3,12
SOMMANO m? 9,10 105,42 959,32
14 Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale
21.03.24 composito e materiale di supporto tramite corda in fibre di basalto
unidirezionali inserita in ... completa a perfetta regola d’arte.
Lunghezza massima connettore fino a 40 cm e con diametro compreso
frai10ei12 mm.
PRIMO IMPALCATO
Trave 7-49
(par.ug.=2*8*2) 32,00 0,200 6,40
(par.ug.=8,00%2) 16,00 0,200 3,20
9,60
Trave 6-48
(par.ug.=2*15*2) 60,00 0,200 12,00
(par.ug.=15,00%*2) 30,00 0,200 6,00
18,00
SECONDO IMPALCATO
Trave 7-49
(par.ug.=2*8%*2) 32,00 0,200 6,40
(par.ug.=8,00*2) 16,00 0,200 3,20
A RIPORTARE 37,20 45'156,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,20 45°156,01
Parziale m 9,60
SOMMANO m 37,20 106,06 3'945,43
15 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura,
21.03.10.001 |calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, mediante
l'applicazione di tessuto unidirezionale ... lastico a trazione 230 GPa,
allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a 300 g/m? - per uno strato
di fibre di carbonio
PRIMO IMPALCATO
Trave 7-49
(par.ug.=2*8)*(lung.=0,45+0,10) 16,00 0,55 0,100 0,88
8,00 0,40 0,100 0,32
Parziale m? 1,20
Trave 6-48
(par.ug.=2*15)*(lung.=0,45+0,10) 30,00 0,55 0,100 1,65
15,00 0,40 0,100 0,60
Parziale m? 2,25
SECONDO IMPALCATO
Trave 7-49
(par.ug.=2*8)*(lung.=0,45+0,1) 16,00 0,55 0,100 0,88
8,00 0,40 0,100 0,32
Parziale m? 1,20
SOMMANO m? 4,65 310,76 17445,03
16 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
21.01.11 compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Valutato per 3,00 cm di spessore
PRIMO IMPALCATO
Trave 22-43
intradosso 3,00 0,40 4,760 5,71
Parziale m? x cm 5,71
Trave 36-48
estradosso 3,00 0,40 2,700 3,24
intradosso 3,00 0,40 2,200 2,64
Parziale m? x cm 5,88
Trave 7-49
estradosso 3,00 0,40 2,400 2,88
intradosso 3,00 0,40 2,400 2,88
intradosso 3,00 0,40 1,500 1,80
estradosso 3,00 0,40 1,500 1,80
Parziale m? x cm 9,36
Trave 20-21
estradosso 3,00 0,40 3,050 3,66
Parziale m? x cm 3,66
SECONDO IMPALCATO
Trave 16-8
estradosso 3,00 0,40 3,150 3,78
Parziale m? x cm 3,78
Trave 1-2
estradosso 3,00 0,40 3,150 3,78
Parziale m? x cm 3,78
Trave 26-37
intradosso 3,00 0,40 4,700 5,64
Parziale m? x cm 5,64
Trave 39-40
estradosso 3,00 0,40 3,100 3,72
A RIPORTARE 41,53 50'546,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41,53 50°546,47
Parziale m?> x cm 3,72
Trave 8-21
estradosso 3,00 1,00 2,400 7,20
intradosso 3,00 1,00 2,400 7,20
Parziale m? x cm 14,40
Trave 3-9
estradosso 3,00 1,00 5,800 17,40
Parziale m? x cm 17,40
Trave 9-22
estradosso 3,00 1,00 2,400 7,20
Parziale m?> x cm 7,20
Trave 22-49
intradosso 3,00 0,40 5,800 6,96
Parziale m? x cm 6,96
TERZO IMPALCATO
Trave 1-16
estradosso 3,00 0,40 1,500 1,80
Parziale m? x cm 1,80
Trave 23-39
estradosso 3,00 0,40 1,500 1,80
Parziale m?> x cm 1,80
Trave 7-17
estradosso 3,00 0,40 1,500 1,80
Parziale m? x cm 1,80
Trave 26-37
intradosso 3,00 0,40 1,500 1,80
Parziale m? x cm 1,80
SOMMANO m? x cm 94,69 4,07 385,39
17 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
21.03.01.001 |della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione  della  parte ... ritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per
i primi 2 cm di spessore
PRIMO IMPALCATO
Trave 22-43
intradosso 0,40 4,760 1,90
Parziale m? 1,90
Trave 36-48
estradosso 0,40 2,700 1,08
intradosso 0,40 2,200 0,88
Parziale m? 1,96
Trave 7-49
estradosso 0,40 2,400 0,96
intradosso 0,40 2,400 0,96
intradosso 0,40 1,500 0,60
estradosso 0,40 1,500 0,60
Parziale m? 3,12
Trave 20-21
estradosso 0,40 3,050 1,22
Parziale m? 1,22
SECONDO IMPALCATO
Trave 16-8
estradosso 0,40 3,150 1,26
Parziale m? 1,26
A RIPORTARE 9,46 50'931,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,46 50931,86
Trave 1-2
estradosso 0,40 3,150 1,26
Parziale m? 1,26
Trave 26-37
intradosso 0,40 4,700 1,88
Parziale m? 1,88
Trave 39-40
estradosso 0,40 3,100 1,24
Parziale m? 1,24
Trave 8-21
estradosso 1,00 2,400 2,40
intradosso 1,00 2,400 2,40
Parziale m? 4,80
Trave 3-9
estradosso 1,00 5,800 5,80
Parziale m? 5,80
Trave 9-22
estradosso 1,00 2,400 2,40
Parziale m? 2,40
Trave 22-49
intradosso 0,40 5,800 2,32
Parziale m? 2,32
TERZO IMPALCATO
Trave 1-16
estradosso 0,40 1,500 0,60
Parziale m? 0,60
Trave 23-39
estradosso 0,40 1,500 0,60
Parziale m? 0,60
Trave 7-17
estradosso 0,40 1,500 0,60
Parziale m? 0,60
Trave 26-37
intradosso 0,40 1,500 0,60
Parziale m? 0,60
SOMMANO m? 31,56 105,42 37327,06
18 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SPICCONATURE COPRIFERRO E INTONACO
Incremento volumetrico : 40 %
Spicconatura spessore medio 2,00 cm 1,40 31,56 0,020 0,88
Copriferro - spessore medio 2,00 cm 1,40 31,56 0,020 0,88
SOMMANO m? 1,76 38,71 68,13
19 Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale
21.03.24 composito e materiale di supporto tramite corda in fibre di basalto
unidirezionali inserita in ... completa a perfetta regola d’arte.
Lunghezza massima connettore fino a 40 cm e con diametro compreso
frai 10 ei12 mm.
PRIMO IMPALCATO
Trave 22-43
intradosso *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 0,200 3,20
A RIPORTARE 3,20 54327,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,20 54'327,05

Parziale m 3,20

Trave 36-48

estradosso *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 0,200 3,20

intradosso *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 0,200 3,20
Parziale m 6,40

Trave 7-49

estradosso *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 0,200 3,20

intradosso *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 0,200 3,20

estradosso 4,00 2,00 0,200 1,60

intradosso 4,00 2,00 0,200 1,60
Parziale m 9,60

Trave 20-21

estradosso *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 0,200 3,20
Parziale m 3,20

SECONDO IMPALCATO

Trave 16-8

estradosso *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 0,200 3,20
Parziale m 3,20

Trave 1-2

estradosso *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 0,200 3,20
Parziale m 3,20

Trave 26-37

intradosso *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 0,200 3,20
Parziale m 3,20

Trave 39-40

estradosso *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 0,200 3,20
Parziale m 3,20

Trave 8-21

estradosso *(par.ug.=10%*2) 20,00 2,00 0,200 8,00

intradosso *(par.ug.=10%*2) 20,00 2,00 0,200 8,00
Parziale m 16,00

Trave 3-9

estradosso *(par.ug.=10%*2) 20,00 2,00 0,200 8,00
Parziale m 8,00

Trave 9-22

estradosso *(par.ug.=10%*2) 20,00 2,00 0,200 8,00
Parziale m 8,00

Trave 22-49

intradosso *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 0,200 3,20
Parziale m 3,20

TERZO IMPALCATO

Trave 1-16

estradosso 4,00 2,00 0,200 1,60
Parziale m 1,60

Trave 23-39

estradosso 4,00 2,00 0,200 1,60
Parziale m 1,60

Trave 7-17

estradosso 4,00 2,00 0,200 1,60
Parziale m 1,60

Trave 26-37

intradosso 4,00 2,00 0,200 1,60
Parziale m 1,60

A RIPORTARE 76,80 54327,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 76,80 54°327,05
SOMMANO m 76,80 106,06 87145,41
20 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura,
21.03.10.001 |calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, mediante
l'applicazione di tessuto unidirezionale ... lastico a trazione 230 GPa,
allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a 300 g/m? - per uno strato
di fibre di carbonio
PRIMO IMPALCATO
Trave 22-43
intradosso *(larg.=4,8+,4) 0,40 5,200 2,08
Parziale m? 2,08
Trave 36-48
estradosso *(larg.=2,700+,4) 0,40 3,100 1,24
intradosso *(larg.=2,200+,4) 0,40 2,600 1,04
Parziale m? 2,28
Trave 7-49
estradosso *(larg.=2,400+,4) 0,40 2,800 1,12
intradosso *(larg.=2,400+,4) 0,40 2,800 1,12
intradosso *(larg.=1,500+,4) 0,40 1,900 0,76
estradosso *(larg.=1,50+0,4) 0,40 1,900 0,76
Parziale m? 3,76
Trave 20-21
estradosso *(larg.=3,050+,4) 0,40 3,450 1,38
Parziale m? 1,38
SECONDO IMPALCATO
Trave 16-8
estradosso *(larg.=3,150+,4) 0,40 3,550 1,42
Parziale m? 1,42
Trave 1-2
estradosso *(larg.=3,150+,4) 0,40 3,550 1,42
Parziale m? 1,42
Trave 26-37
intradosso *(larg.=4,700+,4) 0,40 5,100 2,04
Parziale m? 2,04
Trave 39-40
estradosso *(larg.=3,100+,4) 0,40 3,500 1,40
Parziale m? 1,40
Trave 8-21
estradosso *(larg.=2,400+,4) 1,00 2,800 2,80
intradosso *(larg.=2,400+,4) 1,00 2,800 2,80
Parziale m? 5,60
Trave 3-9
estradosso *(larg.=5,800+,4) 1,00 6,200 6,20
Parziale m? 6,20
Trave 9-22
estradosso *(larg.=2,400+,4) 1,00 2,800 2,80
Parziale m? 2,80
Trave 22-49
intradosso *(larg.=5,800+,4) 0,40 6,200 2,48
Parziale m? 2,48
TERZO IMPALCATO
Trave 1-16
estradosso *(larg.=1,500+,2) 0,40 1,700 0,68
Parziale m? 0,68
Trave 23-39
estradosso *(larg.=1,500+,2) 0,40 1,700 0,68
A RIPORTARE 34,22 62°472,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34,22 62°472,46
Parziale m? 0,68
Trave 7-17
estradosso *(larg.=1,500+,2) 0,40 1,700 0,68
Parziale m? 0,68
Trave 26-37
intradosso *(larg.=1,500+,2) 0,40 1,700 0,68
Parziale m? 0,68
SOMMANO m? 35,58 310,76 11'056,84
21 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
21.01.11 compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Valutato per 3,00 cm di spessore
PRIMO IMPALCATO
Pilastro 26
(lung.=0,40+0,40+0,8+0,8) 3,00 2,40 2,800 20,16
Parziale m?> x cm 20,16
SECONDO IMPALCATO
Pilastro 20
(lung.=0,4+0,7+0,4+0,7) 3,00 2,20 2,650 17,49
Parziale m? x cm 17,49
Pilastro 26
(lung.=0,4+0,7+0,4+0,7) 3,00 2,20 2,650 17,49
Parziale m? x cm 17,49
Pilastro 37
(lung.=0,4+0,7+0,4+0,7) 3,00 2,20 2,650 17,49
Parziale m?> x cm 17,49
TERZO IMPALCATO
Pilastro 26
(lung.=0,4+0,7+0,4+0,7) 3,00 2,20 2,650 17,49
Parziale m?> x cm 17,49
SOMMANO m? x cm 90,12 4,07 366,79
22 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
21.03.01.001 |della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione  della  parte ... ritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per
i primi 2 cm di spessore
PRIMO IMPALCATO
Pilastro 26
(lung.=0,40+0,40+0,8+0,8) 2,40 2,800 6,72
Parziale m? 6,72
SECONDO IMPALCATO
Pilastro 20
(lung.=0,4+0,7+0,4+0,7) 2,20 2,650 5,83
Parziale m? 5,83
Pilastro 26
(lung.=0,4+0,7+0,4+0,7) 2,20 2,650 5,83
Parziale m? 5,83
Pilastro 37
(lung.=0,4+0,7+0,4+0,7) 2,20 2,650 5,83
Parziale m? 5,83
TERZO IMPALCATO
Pilastro 26
(lung.=0,4+0,7+0,4+0,7) 2,20 2,650 5,83
A RIPORTARE 30,04 73'896,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,04 73'896,09
Parziale m? 5,83
SOMMANO m? 30,04 105,42 3'166,82
23 Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm,
A95096 effettuata prima dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di
spigolo.
PRIMO IMPALCATO
Pilastro 26
4,00 2,300 11,20
Parziale m 11,20
SECONDO IMPALCATO
Pilastro 20
4,00 2,650 10,60
Parziale m 10,60
Pilastro 26
4,00 2,650 10,60
Parziale m 10,60
Pilastro 37
4,00 2,650 10,60
Parziale m 10,60
TERZO IMPALCATO
Pilastro 26
4,00 2,650 10,60
Parziale m 10,60
SOMMANO m 53,60 2,87 153,83
24 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SPICCONATURE COPRIFERRO E INTONACO
Incremento volumetrico : 40 %
Spicconatura spessore medio 2,00 cm
1,40 30,04 0,020 0,84
Copriferro - spessore medio 2,00 cm 1,40 30,04 0,020 0,84
SOMMANO m? 1,68 38,71 65,03
25 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura,
21.03.10.001 |calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, mediante
l'applicazione di tessuto unidirezionale ... lastico a trazione 230 GPa,
allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a 300 g/m? - per uno strato
di fibre di carbonio
PRIMO IMPALCATO
Pilastro 26
(lung.=0,4+0,40+0,40+0,8+0,8) 10,00 2,80 0,100 2,80
Parziale m? 2,80
SECONDO IMPALCATO
Pilastro 20
(lung.=0,4+0,4+0,7+0,4+0,7) 9,00 2,60 0,100 2,34
Parziale m? 2,34
Pilastro 26
(lung.=0,4+0,4+0,7+0,4+0,7) 9,00 2,60 0,100 2,34
Parziale m? 2,34
Pilastro 37
(lung.=0,4+0,4+0,7+0,4+0,7) 9,00 2,60 0,100 2,34
A RIPORTARE 9,82 77281,77
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,82 77°281,77
Parziale m? 2,34
TERZO IMPALCATO
Pilastro 26
(lung.=0,4+0,4+0,7+0,4+0,7) 9,00 2,60 0,100 2,34
Parziale m? 2,34
SOMMANO m? 12,16 310,76 3778,84
26 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura,
21.03.10.002 |calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, mediante
l'applicazione di tessuto unidirezionale ... co a trazione 230 GPa,
allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a 300 g/m? per strato di
carbonio successivo al primo
SECONDO IMPALCATO
Pilastro 26
(lung.=0,4+0,4+0,7+0,4+0,7) 9,00 2,60 0,100 2,34
Parziale m? 2,34
Pilastro 37
(lung.=0,4+0,4+0,7+0,4+0,7) 9,00 2,60 0,100 2,34
Parziale m? 2,34
SOMMANO m? 4,68 228,78 1'070,69
27 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
21.01.11 compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Valutato per 3,00 cm di spessore
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - PRIMO
IMPALCATO
NODO 1 1,10 3,000 3,30
NODO 2 1,10 3,000 3,30
NODO 3 1,10 3,000 3,30
NODO 4 1,10 3,000 3,30
NODO 5 1,10 3,000 3,30
NODO 6 1,10 3,000 3,30
NODO 7 1,10 3,000 3,30
NODO 16 1,10 3,000 3,30
NODO 17 1,10 3,000 3,30
NODO 20 1,10 3,000 3,30
NODO 22 1,10 3,000 3,30
NODO 23 1,10 3,000 3,30
NODO 25 1,10 3,000 3,30
NODO 26 1,10 3,000 3,30
NODO 36 1,10 3,000 3,30
NODO 37 1,10 3,000 3,30
NODO 39 1,10 3,000 3,30
NODO 40 1,10 3,000 3,30
NODO 41 1,10 3,000 3,30
NODO 42 1,10 3,000 3,30
NODO 43 1,10 3,000 3,30
NODO 48 1,10 3,000 3,30
NODO 49 1,10 3,000 3,30
Parziale m? x cm 75,90
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - SECONDO
IMPALCATO
NODO 1 1,10 3,000 3,30
NODO 2 1,10 3,000 3,30
NODO 3 1,10 3,000 3,30
NODO 4 1,10 3,000 3,30
NODO 5 1,10 3,000 3,30
NODO 6 1,10 3,000 3,30
NODO 7 1,10 3,000 3,30
NODO 11 1,10 3,000 3,30
NODO 16 1,10 3,000 3,30
NODO 17 1,10 3,000 3,30
A RIPORTARE 108,90 82°131,30
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108,90 82°131,30
NODO 20 1,10 3,000 3,30
NODO 22 1,10 3,000 3,30
NODO 23 1,10 3,000 3,30
NODO 24 1,10 3,000 3,30
NODO 25 1,10 3,000 3,30
NODO 26 1,10 3,000 3,30
NODO 36 1,10 3,000 3,30
NODO 37 1,10 3,000 3,30
NODO 39 1,10 3,000 3,30
NODO 40 1,10 3,000 3,30
NODO 41 1,10 3,000 3,30
NODO 42 1,10 3,000 3,30
NODO 43 1,10 3,000 3,30
NODO 48 1,10 3,000 3,30
NODO 49 1,10
Parziale m? x cm 80,30
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - TERZO
IMPALCATO
NODO 1 1,10 3,000 3,30
NODO 2 1,10 3,000 3,30
NODO 3 1,10 3,000 3,30
NODO 4 1,10 3,000 3,30
NODO 5 1,10 3,000 3,30
NODO 6 1,10 3,000 3,30
NODO 7 1,10 3,000 3,30
NODO 16 1,10 3,000 3,30
NODO 17 1,10 3,000 3,30
NODO 20 1,10 3,000 3,30
NODO 22 1,10 3,000 3,30
NODO 23 1,10 3,000 3,30
NODO 25 1,10 3,000 3,30
NODO 26 1,10 3,000 3,30
NODO 36 1,10 3,000 3,30
NODO 37 1,10 3,000 3,30
NODO 39 1,10 3,000 3,30
NODO 40 1,10 3,000 3,30
NODO 41 1,10 3,000 3,30
NODO 42 1,10 3,000 3,30
NODO 43 1,10 3,000 3,30
NODO 48 1,10 3,000 3,30
NODO 49 1,10 3,000 3,30
Parziale m? x cm 75,90
SOMMANO m? x cm 232,10 4,07 944,65
28 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
21.03.01.001 |della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione  della  parte ... ritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per
i primi 2 cm di spessore
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - PRIMO
IMPALCATO
NODO 1 1,10
NODO 2 1,10
NODO 3 1,10
NODO 4 1,10
NODO 5 1,10
NODO 6 1,10
NODO 7 1,10
NODO 16 1,10
NODO 17 1,10
NODO 20 1,10
NODO 22 1,10
NODO 23 1,10
NODO 25 1,10
NODO 26 1,10
NODO 36 1,10
NODO 37 1,10
A RIPORTARE 17,60 83°075,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17,60

83°075,95

29
21.01.25

NODO 39
NODO 40
NODO 41
NODO 42
NODO 43
NODO 48
NODO 49

Parziale m?
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - SECONDO
IMPALCATO
NODO 1
NODO 2
NODO 3
NODO 4
NODO 5
NODO 6
NODO 7
NODO 11
NODO 16
NODO 17
NODO 20
NODO 22
NODO 23
NODO 24
NODO 25
NODO 26
NODO 36
NODO 37
NODO 39
NODO 40
NODO 41
NODO 42
NODO 43
NODO 48
NODO 49

Parziale m?
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - TERZO
IMPALCATO
NODO 1
NODO 2
NODO 3
NODO 4
NODO 5
NODO 6
NODO 7
NODO 16
NODO 17
NODO 20
NODO 22
NODO 23
NODO 25
NODO 26
NODO 36
NODO 37
NODO 39
NODO 40
NODO 41
NODO 42
NODO 43
NODO 48
NODO 49

Parziale m?

SOMMANO m?

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

25,30

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

27,50

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

25,30

78,10

105,42 8'233,30

A RIPORTARE

91309,25

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DIRAGUSA




pag. 19

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91°309,25
medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SPICCONATURE COPRIFERRO E INTONACO
Incremento volumetrico : 40 %
Spicconatura spessore medio 2,00 cm
1,40 78,10 0,020 2,19
Copriferro - spessore medio 2,00 cm 1,40 78,10 0,020 2,19
SOMMANO m?* 4,38 38,71 169,55
30 Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi
07.02.02 impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,
IPE, UNP, angolari, piatti, fi ... agarsi a parte il trattamento
anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio
S235J 0 S275]
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - PRIMO
IMPALCATO
NODO 1 100,00
NODO 2 100,00
NODO 3 100,00
NODO 4 100,00
NODO 5 100,00
NODO 6 100,00
NODO 7 100,00
NODO 16 100,00
NODO 17 100,00
NODO 20 100,00
NODO 22 100,00
NODO 23 100,00
NODO 25 100,00
NODO 26 100,00
NODO 36 100,00
NODO 37 100,00
NODO 39 100,00
NODO 40 100,00
NODO 41 100,00
NODO 42 100,00
NODO 43 100,00
NODO 438 100,00
NODO 49 100,00
Parziale kg 2300,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - SECONDO
IMPALCATO
NODO 1 100,00
NODO 2 100,00
NODO 3 100,00
NODO 4 100,00
NODO 5 100,00
NODO 6 100,00
NODO 7 100,00
NODO 11 100,00
NODO 16 100,00
NODO 17 100,00
NODO 20 100,00
NODO 22 100,00
NODO 23 100,00
NODO 24 100,00
NODO 25 100,00
NODO 26 100,00
NODO 36 100,00
NODO 37 100,00
NODO 39 100,00
NODO 40 100,00
NODO 41 100,00
NODO 42 100,00
NODO 43 100,00
NODO 48 100,00
NODO 49 100,00
A RIPORTARE 4800,00 917478,80
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4800,00 91°478,80
Parziale kg 2'500,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - TERZO
IMPALCATO
NODO 1 100,00
NODO 2 100,00
NODO 3 100,00
NODO 4 100,00
NODO 5 100,00
NODO 6 100,00
NODO 7 100,00
NODO 16 100,00
NODO 17 100,00
NODO 20 100,00
NODO 22 100,00
NODO 23 100,00
NODO 25 100,00
NODO 26 100,00
NODO 36 100,00
NODO 37 100,00
NODO 39 100,00
NODO 40 100,00
NODO 41 100,00
NODO 42 100,00
NODO 43 100,00
NODO 48 100,00
NODO 49 100,00
Parziale kg 2300,00
SOMMANO kg 7°100,00 4,65 33°015,00
31 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli
07.02.06 precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi
di sollevamento, i presidi provvisori, ... trodi omologati, le verifiche
tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il
trattamento anticorrosivo.
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - PRIMO
IMPALCATO
NODO 1 100,00
NODO 2 100,00
NODO 3 100,00
NODO 4 100,00
NODO 5 100,00
NODO 6 100,00
NODO 7 100,00
NODO 16 100,00
NODO 17 100,00
NODO 20 100,00
NODO 22 100,00
NODO 23 100,00
NODO 25 100,00
NODO 26 100,00
NODO 36 100,00
NODO 37 100,00
NODO 39 100,00
NODO 40 100,00
NODO 41 100,00
NODO 42 100,00
NODO 43 100,00
NODO 48 100,00
NODO 49 100,00
Parziale kg 2°300,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - SECONDO
IMPALCATO
NODO 1 100,00
NODO 2 100,00
NODO 3 100,00
NODO 4 100,00
A RIPORTARE 2°700,00 124°493,80
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2700,00 124°493,80
NODO 5 100,00
NODO 6 100,00
NODO 7 100,00
NODO 11 100,00
NODO 16 100,00
NODO 17 100,00
NODO 20 100,00
NODO 22 100,00
NODO 23 100,00
NODO 24 100,00
NODO 25 100,00
NODO 26 100,00
NODO 36 100,00
NODO 37 100,00
NODO 39 100,00
NODO 40 100,00
NODO 41 100,00
NODO 42 100,00
NODO 43 100,00
NODO 48 100,00
NODO 49 100,00
Parziale kg 2'500,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - TERZO
IMPALCATO
NODO 1 100,00
NODO 2 100,00
NODO 3 100,00
NODO 4 100,00
NODO 5 100,00
NODO 6 100,00
NODO 7 100,00
NODO 16 100,00
NODO 17 100,00
NODO 20 100,00
NODO 22 100,00
NODO 23 100,00
NODO 25 100,00
NODO 26 100,00
NODO 36 100,00
NODO 37 100,00
NODO 39 100,00
NODO 40 100,00
NODO 41 100,00
NODO 42 100,00
NODO 43 100,00
NODO 48 100,00
NODO 49 100,00
Parziale kg 2300,00
SOMMANO kg 7'100,00 2,04 14°484,00
32 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di
07.02.13 grado SA 2 + ' (metallo quasi bianco), compresa la protezione e
la raccolta dei residui di sabbia, ese ... completo e finito a perfetta
regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie
effettivamente trattata
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - PRIMO
IMPALCATO
NODO 1 1,10
NODO 2 1,10
NODO 3 1,10
NODO 4 1,10
NODO 5 1,10
NODO 6 1,10
NODO 7 1,10
NODO 16 1,10
NODO 17 1,10
NODO 20 1,10
A RIPORTARE 11,00 138'977,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11,00

138'977,80

NODO 22
NODO 23
NODO 25
NODO 26
NODO 36
NODO 37
NODO 39
NODO 40
NODO 41
NODO 42
NODO 43
NODO 48
NODO 49

Parziale m?

PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - SECONDO

IMPALCATO
NODO 1
NODO 2
NODO 3
NODO 4
NODO 5
NODO 6
NODO 7
NODO 11
NODO 16
NODO 17
NODO 20
NODO 22
NODO 23
NODO 24
NODO 25
NODO 26
NODO 36
NODO 37
NODO 39
NODO 40
NODO 41
NODO 42
NODO 43
NODO 48
NODO 49

Parziale m?

PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - TERZO

IMPALCATO
NODO 1
NODO 2
NODO 3
NODO 4
NODO 5
NODO 6
NODO 7
NODO 16
NODO 17
NODO 20
NODO 22
NODO 23
NODO 25
NODO 26
NODO 36
NODO 37
NODO 39
NODO 40
NODO 41
NODO 42
NODO 43
NODO 48
NODO 49

Parziale m?

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

25,30

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

27,50

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

25,30

A RIPORTARE

78,10

138'977,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

78,10

138'977,80

33
07.02.14

SOMMANO m?

Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio
vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a
spruzzo o con pennello, a qualsiasi a ... completo e finito a perfetta
regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie
effettivamente trattata

PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - PRIMO
IMPALCATO

NODO 1

NODO 2

NODO 3

NODO 4

NODO 5

NODO 6

NODO 7

NODO 16

NODO 17

NODO 20

NODO 22

NODO 23

NODO 25

NODO 26

NODO 36

NODO 37

NODO 39

NODO 40

NODO 41

NODO 42

NODO 43

NODO 48

NODO 49

Parziale m?
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - SECONDO
IMPALCATO
NODO 1
NODO 2
NODO 3
NODO 4
NODO 5
NODO 6
NODO 7
NODO 11
NODO 16
NODO 17
NODO 20
NODO 22
NODO 23
NODO 24
NODO 25
NODO 26
NODO 36
NODO 37
NODO 39
NODO 40
NODO 41
NODO 42
NODO 43
NODO 48
NODO 49

Parziale m?
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - TERZO
IMPALCATO
NODO 1
NODO 2
NODO 3
NODO 4

78,10

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

25,30

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

27,50

1,10
1,10
1,10
1,10

23,88

1'865,03

A RIPORTARE

57,20

140°842,83
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57,20 140°842,83
NODO 5 1,10
NODO 6 1,10
NODO 7 1,10
NODO 16 1,10
NODO 17 1,10
NODO 20 1,10
NODO 22 1,10
NODO 23 1,10
NODO 25 1,10
NODO 26 1,10
NODO 36 1,10
NODO 37 1,10
NODO 39 1,10
NODO 40 1,10
NODO 41 1,10
NODO 42 1,10
NODO 43 1,10
NODO 48 1,10
NODO 49 1,10
Parziale m? 25,30
SOMMANO m? 78,10 16,83 17314,42
34 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.002 |trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - PRIMO
IMPALCATO
NODO 1 100,00
NODO 2 100,00
NODO 3 100,00
NODO 4 100,00
NODO 5 100,00
NODO 6 100,00
NODO 7 100,00
NODO 16 100,00
NODO 17 100,00
NODO 20 100,00
NODO 22 100,00
NODO 23 100,00
NODO 25 100,00
NODO 26 100,00
NODO 36 100,00
NODO 37 100,00
NODO 39 100,00
NODO 40 100,00
NODO 41 100,00
NODO 42 100,00
NODO 43 100,00
NODO 48 100,00
NODO 49 100,00
Parziale kg 2300,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - SECONDO
IMPALCATO
NODO 1 100,00
NODO 2 100,00
NODO 3 100,00
NODO 4 100,00
NODO 5 100,00
NODO 6 100,00
NODO 7 100,00
NODO 11 100,00
NODO 16 100,00
NODO 17 100,00
NODO 20 100,00
NODO 22 100,00
NODO 23 100,00
A RIPORTARE 3'600,00 142°157,25
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'600,00 142°157,25
NODO 24 100,00
NODO 25 100,00
NODO 26 100,00
NODO 36 100,00
NODO 37 100,00
NODO 39 100,00
NODO 40 100,00
NODO 41 100,00
NODO 42 100,00
NODO 43 100,00
NODO 48 100,00
NODO 49 100,00
Parziale kg 2'500,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - TERZO
IMPALCATO
NODO 1 100,00
NODO 2 100,00
NODO 3 100,00
NODO 4 100,00
NODO 5 100,00
NODO 6 100,00
NODO 7 100,00
NODO 16 100,00
NODO 17 100,00
NODO 20 100,00
NODO 22 100,00
NODO 23 100,00
NODO 25 100,00
NODO 26 100,00
NODO 36 100,00
NODO 37 100,00
NODO 39 100,00
NODO 40 100,00
NODO 41 100,00
NODO 42 100,00
NODO 43 100,00
NODO 48 100,00
NODO 49 100,00
Parziale kg 2'300,00
SOMMANO kg 7°100,00 1,58 11°218,00
35 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che
21.07.02 comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondita, compreso il
noleggio del macchinario ed ogni onere e magist ... azione fino a 2,00 m
e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.
Inghisaggio di barre filettate @22 per ancoraggio piastre
Profondita perforazione : 40 cm
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - PRIMO
IMPALCATO
NODO 1 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 2 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 3 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 4 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 5 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 6 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 7 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 16 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 17 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 20 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 22 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 23 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 25 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 26 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 36 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 37 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 39 6,00 2,00 40,000 480,00
A RIPORTARE 87160,00 153'375,25
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87160,00 153737525
NODO 40 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 41 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 42 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 43 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 48 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 49 6,00 2,00 40,000 480,00
Parziale cm 11°040,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - SECONDO
IMPALCATO
NODO 1 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 2 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 3 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 4 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 5 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 6 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 7 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 11 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 16 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 17 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 20 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 22 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 23 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 24 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 25 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 26 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 36 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 37 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 39 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 40 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 41 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 42 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 43 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 48 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 49 6,00 2,00 40,000 480,00
Parziale cm 12°000,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - TERZO
IMPALCATO
NODO 1 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 2 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 3 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 4 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 5 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 6 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 7 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 16 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 17 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 20 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 22 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 23 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 25 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 26 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 36 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 37 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 39 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 40 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 41 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 42 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 43 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 48 6,00 2,00 40,000 480,00
NODO 49 6,00 2,00 40,000 480,00
Parziale cm 11°040,00
SOMMANO cm 34°080,00 0,92 31°353,60
36 INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI
21CL.PR.R.0 |Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo: con resina
5100.020.a |epossidica pura priva di cariche minerali e solventi ,cola ... ASTM D
A RIPORTARE 184'728,85

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DIRAGUSA




pag. 27

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 184°728,85
638/2) 12% e adesione (ASTM D 1511 a 20°C > 2,5 N/mm2 , Per 20
cm di profondita e una larghezza del foro da 20 mm
Inghisaggio di barre filettate @22 per ancoraggio piastre
Profondita perforazione : 40 cm
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - PRIMO
IMPALCATO
NODO 1 6,00 2,00 12,00
NODO 2 6,00 2,00 12,00
NODO 3 6,00 2,00 12,00
NODO 4 6,00 2,00 12,00
NODO 5 6,00 2,00 12,00
NODO 6 6,00 2,00 12,00
NODO 7 6,00 2,00 12,00
NODO 16 6,00 2,00 12,00
NODO 17 6,00 2,00 12,00
NODO 20 6,00 2,00 12,00
NODO 22 6,00 2,00 12,00
NODO 23 6,00 2,00 12,00
NODO 25 6,00 2,00 12,00
NODO 26 6,00 2,00 12,00
NODO 36 6,00 2,00 12,00
NODO 37 6,00 2,00 12,00
NODO 39 6,00 2,00 12,00
NODO 40 6,00 2,00 12,00
NODO 41 6,00 2,00 12,00
NODO 42 6,00 2,00 12,00
NODO 43 6,00 2,00 12,00
NODO 48 6,00 2,00 12,00
NODO 49 6,00 2,00 12,00
Parziale cad 276,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - SECONDO
IMPALCATO
NODO 1 6,00 2,00 12,00
NODO 2 6,00 2,00 12,00
NODO 3 6,00 2,00 12,00
NODO 4 6,00 2,00 12,00
NODO 5 6,00 2,00 12,00
NODO 6 6,00 2,00 12,00
NODO 7 6,00 2,00 12,00
NODO 11 6,00 2,00 12,00
NODO 16 6,00 2,00 12,00
NODO 17 6,00 2,00 12,00
NODO 20 6,00 2,00 12,00
NODO 22 6,00 2,00 12,00
NODO 23 6,00 2,00 12,00
NODO 24 6,00 2,00 12,00
NODO 25 6,00 2,00 12,00
NODO 26 6,00 2,00 12,00
NODO 36 6,00 2,00 12,00
NODO 37 6,00 2,00 12,00
NODO 39 6,00 2,00 12,00
NODO 40 6,00 2,00 12,00
NODO 41 6,00 2,00 12,00
NODO 42 6,00 2,00 12,00
NODO 43 6,00 2,00 12,00
NODO 48 6,00 2,00 12,00
NODO 49 6,00 2,00 12,00
Parziale cad 300,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - TERZO
IMPALCATO
NODO 1 6,00 2,00 12,00
NODO 2 6,00 2,00 12,00
NODO 3 6,00 2,00 12,00
NODO 4 6,00 2,00 12,00
NODO 5 6,00 2,00 12,00
NODO 6 6,00 2,00 12,00
NODO 7 6,00 2,00 12,00
NODO 16 6,00 2,00 12,00
NODO 17 6,00 2,00 12,00
A RIPORTARE 684,00 184°728,85
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 684,00 184°728,85
NODO 20 6,00 2,00 12,00
NODO 22 6,00 2,00 12,00
NODO 23 6,00 2,00 12,00
NODO 25 6,00 2,00 12,00
NODO 26 6,00 2,00 12,00
NODO 36 6,00 2,00 12,00
NODO 37 6,00 2,00 12,00
NODO 39 6,00 2,00 12,00
NODO 40 6,00 2,00 12,00
NODO 41 6,00 2,00 12,00
NODO 42 6,00 2,00 12,00
NODO 43 6,00 2,00 12,00
NODO 48 6,00 2,00 12,00
NODO 49 6,00 2,00 12,00
Parziale cad 276,00
SOMMANO cad 852,00 16,79 14°305,08
37 Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per iniezioni di boiacche
21.07.11 e malte cementizie.
Inghisaggio di barre filettate @22 per ancoraggio piastre
Profondita perforazione : 40 cm
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - PRIMO
IMPALCATO
NODO 1 6,00
NODO 2 6,00
NODO 3 6,00
NODO 4 6,00
NODO 5 6,00
NODO 6 6,00
NODO 7 6,00
NODO 16 6,00
NODO 17 6,00
NODO 20 6,00
NODO 22 6,00
NODO 23 6,00
NODO 25 6,00
NODO 26 6,00
NODO 36 6,00
NODO 37 6,00
NODO 39 6,00
NODO 40 6,00
NODO 41 6,00
NODO 42 6,00
NODO 43 6,00
NODO 48 6,00
NODO 49 6,00
Parziale kg 138,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - SECONDO
IMPALCATO
NODO 1 6,00
NODO 2 6,00
NODO 3 6,00
NODO 4 6,00
NODO 5 6,00
NODO 6 6,00
NODO 7 6,00
NODO 11 6,00
NODO 16 6,00
NODO 17 6,00
NODO 20 6,00
NODO 22 6,00
NODO 23 6,00
NODO 24 6,00
NODO 25 6,00
NODO 26 6,00
NODO 36 6,00
NODO 37 6,00
A RIPORTARE 246,00 199°033,93
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246,00 199033,93
NODO 39 6,00
NODO 40 6,00
NODO 41 6,00
NODO 42 6,00
NODO 43 6,00
NODO 48 6,00
NODO 49 6,00
Parziale kg 150,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - TERZO
IMPALCATO
NODO 1 6,00
NODO 2 6,00
NODO 3 6,00
NODO 4 6,00
NODO 5 6,00
NODO 6 6,00
NODO 7 6,00
NODO 16 6,00
NODO 17 6,00
NODO 20 6,00
NODO 22 6,00
NODO 23 6,00
NODO 25 6,00
NODO 26 6,00
NODO 36 6,00
NODO 37 6,00
NODO 39 6,00
NODO 40 6,00
NODO 41 6,00
NODO 42 6,00
NODO 43 6,00
NODO 48 6,00
NODO 49 6,00
Parziale kg 138,00
SOMMANO kg 426,00 6,07 2'585,82
38 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
03.02.01.001 |controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'on ... i provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in
calcestruzzo armato intelaiate
Inghisaggio di barre filettate @22 per ancoraggio piastre
Profondita perforazione : 40 cm
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - PRIMO
IMPALCATO
NODO 1 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 2 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 3 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 4 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 5 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 6 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 7 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 16 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 17 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 20 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 22 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 23 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 25 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 26 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 36 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 37 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 39 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 40 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 41 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 42 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 43 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 48 6,00 0,40 3,000 7,20
A RIPORTARE 158,40 201°619,75
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 158,40 201°619,75
NODO 49 6,00 0,40 3,000 7,20
Parziale kg 165,60
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - SECONDO
IMPALCATO
NODO 1 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 2 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 3 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 4 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 5 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 6 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 7 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 11 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 16 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 17 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 20 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 22 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 23 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 24 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 25 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 26 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 36 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 37 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 39 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 40 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 41 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 42 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 43 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 48 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 49 6,00 0,40 3,000 7,20
Parziale kg 180,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - TERZO
IMPALCATO
NODO 1 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 2 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 3 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 4 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 5 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 6 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 7 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 16 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 17 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 20 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 22 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 23 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 25 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 26 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 36 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 37 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 39 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 40 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 41 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 42 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 43 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 48 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 49 6,00 0,40 3,000 7,20
Parziale kg 165,60
SOMMANO kg 511,20 2,90 1'482,48
39 Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita
03.02.05 all’origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso.
Inghisaggio di barre filettate @22 per ancoraggio piastre
Profondita perforazione : 40 cm
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - PRIMO
IMPALCATO
NODO 1 6,00 0,40 3,000 7,20
A RIPORTARE 7,20 203°102,23
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,20 203°102,23
NODO 2 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 3 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 4 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 5 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 6 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 7 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 16 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 17 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 20 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 22 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 23 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 25 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 26 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 36 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 37 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 39 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 40 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 41 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 42 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 43 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 48 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 49 6,00 0,40 3,000 7,20
Parziale kg 165,60
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - SECONDO
IMPALCATO
NODO 1 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 2 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 3 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 4 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 5 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 6 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 7 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 11 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 16 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 17 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 20 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 22 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 23 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 24 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 25 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 26 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 36 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 37 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 39 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 40 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 41 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 42 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 43 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 48 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 49 6,00 0,40 3,000 7,20
Parziale kg 180,00
PIASTRE PER CONFINAMENTO NODALE - TERZO
IMPALCATO
NODO 1 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 2 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 3 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 4 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 5 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 6 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 7 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 16 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 17 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 20 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 22 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 23 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 25 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 26 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 36 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 37 6,00 0,40 3,000 7,20
A RIPORTARE 460,80 203°102,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 460,30 2037102,23
NODO 39 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 40 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 41 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 42 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 43 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 48 6,00 0,40 3,000 7,20
NODO 49 6,00 0,40 3,000 7,20
Parziale kg 165,60
SOMMANO kg 511,20 1,58 807,70
40 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
21.01.05.001 |rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo
meccanico o con utensile elettromeccanico
PRIMO IMPALCATO
Trave 1-41
0,30 5,000 0,600 0,90
0,30 2,400 0,600 0,43
0,30 5,000 0,600 0,90
Parziale m? 2,23
Trave 5-40
0,30 2,000 0,600 0,36
Parziale m? 0,36
Trave 7-49
0,30 2,400 2,650 1,91
(larg.=1,50+1,50) 0,30 3,000 2,650 2,39
Parziale m? 4,30
Trave 36-48
0,30 2,200 0,600 0,40
Parziale m* 0,40
Trave 22-43
0,30 5,000 0,600 0,90
Parziale m? 0,90
SECONDO IMPALCATO
Trave 1-41
0,30 5,00 2,650 3,98
0,30 2,40 2,650 1,91
0,30 5,00 2,650 3,98
Parziale m? 9,87
Trave 36-48
0,30 2,70 0,600 0,49
0,30 2,70 2,650 2,15
Parziale m? 2,64
Trave 17-26
0,30 2,400 0,600 0,43
Parziale m? 0,43
Trave 26-37
0,30 4,70 0,600 0,85
Parziale m? 0,85
Trave 39-40
0,30 3,10 0,600 0,56
Parziale m? 0,56
Trave 1-2
0,30 3,15 2,650 2,50
Parziale m* 2,50
TERZO IMPALCATO
0,30 1,50 0,600 0,27
A RIPORTARE 25,31 2037909,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,31 2037909,93
Parziale m? 0,27
SOMMANO m?* 25,31 291,02 7°365,72
41 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
21.01.05.001 |rivestimenti e intonaci, I'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo
meccanico o con utensile elettromeccanico
PRIMO IMPALCATO
Trave 12-25
2,40 0,150 0,600 0,22
Trave 20-21
3,05 0,150 0,600 0,27
SECONDO IMPALCATO
Trave 16-8
3,15 0,150 2,650 1,25
Trave 22-43
5,80 0,150 0,600 0,52
Trave 30-39
4,70 0,150 0,600 0,42
4,70 0,150 2,650 1,87
SOMMANO m? 4,55 291,02 17324,14
42 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
TAMPONATURE DA 30 CM
Incremento volumetrico : 40 %
1,40 25,31 35,43
Parziale m? 35,43
TRAMEZZATURA DA 15CM
Incremento volumetrico : 40 %
1,40 30,38 0,150 6,38
Parziale m? 6,38
SOMMANO m?* 41,81 38,71 1'618,47
43 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia
02.01.04 a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondita di
qualunque spessore ma non inferiore a 2 ... uto a perfetta regola
darte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.
PRIMO IMPALCATO
Trave 1-41
0,30 5,000 0,600 0,90
0,30 2,400 0,600 0,43
0,30 5,000 0,600 0,90
Parziale m? 2,23
Trave 5-40
0,30 2,000 0,600 0,36
Parziale m? 0,36
Trave 7-49
0,30 2,400 2,650 1,91
(larg.=1,50+1,50) 0,30 3,000 2,650 2,39
A RIPORTARE 6,89 2147218,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,89 214°218,26
Parziale m? 4,30
Trave 36-48
0,30 2,200 0,600 0,40
Parziale m? 0,40
Trave 22-43
0,30 5,000 0,600 0,90
Parziale m? 0,90
SECONDO IMPALCATO
Trave 1-41
0,30 5,00 2,650 3,98
0,30 2,40 2,650 1,91
0,30 5,00 2,650 3,98
Parziale m? 9,87
Trave 36-48
0,30 2,70 0,600 0,49
0,30 2,70 2,650 2,15
Parziale m? 2,64
Trave 17-26
0,30 2,400 0,600 0,43
Parziale m? 0,43
Trave 26-37
0,30 4,70 0,600 0,85
Parziale m? 0,85
Trave 39-40
0,30 3,10 0,600 0,56
Parziale m? 0,56
Trave 1-2
0,30 3,15 2,650 2,50
Parziale m? 2,50
TERZO IMPALCATO
0,30 1,50 0,600 0,27
Parziale m? 0,27
PRIMO IMPALCATO
Trave 12-25
2,40 0,150 0,600 0,22
Trave 20-21
3,05 0,150 0,600 0,27
SECONDO IMPALCATO
Trave 16-8
3,15 0,150 2,650 1,25
Trave 22-43
5,80 0,150 0,600 0,52
Trave 30-39
4,70 0,150 0,600 0,42
4,70 0,150 2,650 1,87
Parziale m? 4,55
SOMMANO m? 29,86 226,39 6760,01
44 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non
09.01.07 superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato sestiato e traversato con mal ... so I’onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
PRIMO IMPALCATO
A RIPORTARE 220'978,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 220'978,27
Trave 1-41
5,000 0,600 3,00
2,400 0,600 1,44
5,000 0,600 3,00
Parziale m? 7,44
Trave 5-40
2,000 0,600 1,20
Parziale m? 1,20
Trave 7-49
2,400 2,650 6,36
arg.=1,50+1, 5 s >
(1 1,50+1,50) 3,000 2,650 7,95
Parziale m? 14,31
Trave 36-48
2,200 0,600 1,32
Parziale m? 1,32
Trave 22-43
5,000 0,600 3,00
Parziale m? 3,00
SECONDO IMPALCATO
Trave 1-41
5,00 2,650 13,25
2,40 2,650 6,36
5,00 2,650 13,25
Parziale m? 32,86
Trave 36-48
2,70 0,600 1,62
2,70 2,650 7,16
Parziale m? 8,78
Trave 17-26
2,400 0,600 1,44
Parziale m? 1,44
Trave 26-37
4,70 0,600 2,82
Parziale m? 2,82
Trave 39-40
3,10 0,600 1,86
Parziale m? 1,86
Trave 1-2
3,15 2,650 8,35
Parziale m? 8,35
TERZO IMPALCATO
1,50 0,600 0,90
Parziale m? 0,90
PRIMO IMPALCATO
Trave 12-25
2,40 0,600 1,44
Trave 20-21
3,05 0,600 1,83
SECONDO IMPALCATO
Trave 16-8
3,15 2,650 8,35
Trave 22-43
5,80 0,600 3,48
Trave 30-39
4,70 0,600 2,82
A RIPORTARE 102,20 220°978,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 102,20 220°978,27
4,70 2,650 12,46
Parziale m? 30,38
SOMMANO m? 114,66 26,74 3°066,01
45 Finitura civile liscia delle superfici da tinteggiare, gia preparate, di
23.02.15 intonaci deumidificanti, intonaci termici ed intonaci in genere,
all’interno e/o all’esterno, nel risanamen ... tali in due strati, per uno
spessore minimo di 1 mm. Si raccomanda di lisciare il prodotto
evitando la scartavetratura.
PRIMO IMPALCATO
Trave 1-41
5,000 0,600 3,00
2,400 0,600 1,44
5,000 0,600 3,00
Parziale kg 7,44
Trave 5-40
2,000 0,600 1,20
Parziale kg 1,20
Trave 7-49
2,400 2,650 6,36
(larg.=1,50+1,50) 3,000 2,650 7,95
Parziale kg 14,31
Trave 36-48
2,200 0,600 1,32
Parziale kg 1,32
Trave 22-43
5,000 0,600 3,00
Parziale kg 3,00
SECONDO IMPALCATO
Trave 1-41
5,00 2,650 13,25
2,40 2,650 6,36
5,00 2,650 13,25
Parziale kg 32,86
Trave 36-48
2,70 0,600 1,62
2,70 2,650 7,16
Parziale kg 8,78
Trave 17-26
2,400 0,600 1,44
Parziale kg 1,44
Trave 26-37
4,70 0,600 2,82
Parziale kg 2,82
Trave 39-40
3,10 0,600 1,86
Parziale kg 1,86
Trave 1-2
3,15 2,650 8,35
Parziale kg 8,35
TERZO IMPALCATO
1,50 0,600 0,90
Parziale kg 0,90
PRIMO IMPALCATO
Trave 12-25
A RIPORTARE 84,28 224°044,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 84,28 224°044,28
2,40 0,600 1,44
Trave 20-21
3,05 0,600 1,83
SECONDO IMPALCATO
Trave 16-8
3,15 2,650 8,35
Trave 22-43
5,80 0,600 3,48
Trave 30-39
4,70 0,600 2,82
4,70 2,650 12,46
Parziale kg 30,38
SOMMANO kg 114,66 11,32 1297,95
E.20 - OPERE EDILI (Cat 1)
46 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per
il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
PIANO SEMINTERRATO
Aula 1 28,90 0,100 2,89
Aula 2 28,90 0,100 2,89
Bidelleria 16,10 0,100 1,61
Aula Informatica 52,10 0,100 5,21
Corridoio 63,01 0,100 6,30
PIANO TERRA
Aula 1 29,91 0,100 2,99
Aula 2 35,09 0,100 3,51
Aula 3 30,41 0,100 3,04
Aula 4 26,70 0,100 2,67
Aula 5 31,00 0,100 3,10
Dep Segreteria 15,46 0,100 1,55
Corridoio 71,52 0,100 7,15
PIANO PRIMO
Aula 1 29,91 0,100 2,99
Aula 2 35,10 0,100 3,51
Aula 3 30,41 0,100 3,04
Aula 4 26,70 0,100 2,67
Aula 5 31,00 0,100 3,10
Corridoio 81,18 0,100 8,12
A DETRARRE APERTURE PORTE
- PIANO SEMINTERRATO
Aule *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 0,100 -0,48
Aula Informatica *(par.ug.=2*1) 2,00 1,150 0,100 -0,23
Bidelleria *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 0,100 -0,16
WC H *(par.ug.=2*1) 2,00 1,000 0,100 -0,20
WC *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 0,100 -0,16
- PIANO TERRA
Aule *(par.ug=2+*5) 10,00 1,200 0,100 -1,20
Dep Segreteria *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 0,100 -0,16
WC H *(par.ug.=2*1) 2,00 1,000 0,100 -0,20
WC *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 0,100 -0,16
- PIANO PRIMO
Aule *(par.ug.=2*5) 10,00 1,200 0,100 -1,20
WC H *(par.ug.=2*1) 2,00 1,000 0,100 -0,20
WC *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 0,100 0,16
A RIPORTARE 61,83 225'342,23
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61,83 225°342,23
Sommano positivi m? 66,34
Sommano negativi m? -4,51
SOMMANO m? 61,83 11,11 686,93
47 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
21.01.07 pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
ESTERNO (Larghezza lastre 35 cm)
- Prospetto 1
Finestre 14,00 1,930 0,350 9,46
Porta 1,00 1,930 0,350 0,68
- Propetto 2
Finestre 16,00 1,930 0,350 10,81
Finestre 4,00 1,450 0,350 2,03
Porte 1,00 1,000 0,350 0,35
- Prospetto 3
Finestre 6,00 1,930 0,350 4,05
Finestre 6,00 2,500 0,350 5,25
Porte 3,00 1,200 0,350 1,26
- Prospetto 4
Finestre 6,00 2,500 0,350 5,25
Finestre 6,00 3,800 0,350 7,98
SOMMANO m? 47,12 19,44 916,01
48 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
21.01.16 succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.
INTERNO
- PIANO SEMINTERRATO
Aule 2,00 1,200 2,200 5,28
Aula Informatica 1,00 1,150 2,200 2,53
- PIANO TERRA
Aule 5,00 1,200 2,200 13,20
- PIANO PRIMO
Aule 5,00 1,200 2,200 13,20
ESTERNO
- Prospetto 1
Finestre 14,00 1,930 1,300 35,13
Porta 1,00 1,930 2,450 4,73
- Propetto 2
Finestre 16,00 1,930 1,300 40,14
Finestre 4,00 1,450 1,300 7,54
Porte 1,00 1,000 2,250 2,25
- Prospetto 3
Finestre 6,00 1,930 1,300 15,05
Finestre 6,00 2,500 1,300 19,50
Porte 3,00 1,200 2,450 8,82
- Prospetto 4
Finestre 6,00 2,500 1,300 19,50
Finestre 6,00 3,800 0,850 19,38
SOMMANO m? 206,25 16,09 3'318,56
49 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie
21.01.23 di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere
di ripristino connesse.
A RIPORTARE 230°263,73
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 230°263,73
Discendenti 5,00 10,000 50,00
SOMMANO m 50,00 4,34 217,00
50 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
Discendenti (Sezione quadra 100x100 mm) *(par.ug.=5*10) 50,00 0,10 0,100 0,50
INFISSI esterni/interni (Spessore medio 5 cm) 266,23 0,100 26,62
BATTISCOPA (VEDI Voce relativa DEMOLIZIONE(Spessore 10
mm) 61,83 0,030 1,85
SOGLIE MARMO (VEDI Voce relativa Dismissione marmo)
(Spessore 50 mm) 47,12 0,050 2,36
SOMMANO m? 31,33 38,71 1212,78
51 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello
10.01.03.002 |spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera
con malta bastarda o idonei collanti, ... pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. perlato di
Sicilia e simili
ESTERNO (Larghezza lastre 35 cm)
- Prospetto 1
Finestre 14,00 1,930 0,350 9,46
Porta 1,00 1,930 0,350 0,68
- Propetto 2
Finestre 16,00 1,930 0,350 10,81
Finestre 4,00 1,450 0,350 2,03
Porte 1,00 1,200 0,350 0,42
- Prospetto 3
Finestre 6,00 1,930 0,350 4,05
Finestre 6,00 2,500 0,350 5,25
Porte 3,00 1,200 0,350 1,26
- Prospetto 4
Finestre 6,00 1,930 0,350 4,05
Finestre 6,00 3,800 0,350 7,98
SOMMANO m? 45,99 162,57 7°476,59
52 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
08.01.06.002 |estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione
mm 60 =+ 70, verniciati a polv ... con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 1,5 W/(m¥K) con vetro camera 4-6-4
alta efficienza con argon
- Prospetto 1
Finestre 14,00 1,930 1,300 35,13
- Propetto 2
Finestre 16,00 1,930 1,300 40,14
Finestre 4,00 1,450 1,300 7,54
- PROSPETTO 3
Finestre 6,00 1,930 1,300 15,05
Finestre 6,00 2,500 1,300 19,50
- PROSPETTO 4
Finestre 6,00 2,500 1,300 19,50
Finestre BAGNI 6,00 3,800 0,850 19,38
SOMMANO m? 156,24 712,85 1117375,68
53 Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 c¢cm, con unghietta
05.01.59 in pvc morbido, incluso collante
PIANO SEMINTERRATO
Aula 1 29,50
Aula 2 28,90
A RIPORTARE 58,40 3507545,78
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58,40 350°545,78
Bidelleria 16,10
Aula Informatica 52,10
Corridoio 63,01
PIANO TERRA
Aula 1 29,91
Aula 2 35,09
Aula 3 30,41
Aula 4 26,70
Aula 5 31,00
Dep Segreteria 15,46
Corridoio 71,52
PIANO PRIMO
Aula 1 29,91
Aula 2 35,10
Aula 3 30,41
Aula 4 26,70
Aula 5 31,00
Corridoio 81,18
A DETRARRE APERTURE PORTE
- PIANO SEMINTERRATO
Aule *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 -4,80
Aula Informatica *(par.ug.=2*1) 2,00 1,150 -2,30
Bidelleria *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 -1,60
WC H *(par.ug.=2*1) 2,00 1,000 -2,00
WC *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 -1,60
- PIANO TERRA
Aule *(par.ug.=2*5) 10,00 1,200 -12,00
Dep Segreteria *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 -1,60
WC H *(par.ug.=2*1) 2,00 1,000 -2,00
WC *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 -1,60
- PIANO PRIMO
Aule *(par.ug.=2*5) 10,00 1,200 -12,00
WC H *(par.ug.=2*1) 2,00 1,000 -2,00
WC *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 -1,60
Sommano positivi m 664,00
Sommano negativi m -45,10
SOMMANO m 618,90 10,89 6'739,82
54 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato
23.06.04 di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa,
certificata ecobiocompatibi ... elle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
PIANO SEMINTERRATO
Aula 1 Pareti 28,90 3,000 86,70
Aula 1 Soffitto 47,97
Aula 2 Pareti 28,90 3,000 86,70
Aula 2 Soffitto 48,18
Bidelleria Pareti 16,10 3,000 48,30
Bidelleria Soffito 14,99
Aula Informatica Pareti 52,10 3,000 156,30
Aula informatica Soffitto 118,00
Corridoio Pareti 63,01 3,000 189,03
Corridoio Soffitto 73,53
PIANO TERRA
Aula 1 Pareti 29,91 3,000 89,73
Aula 1 Soffitto 47,97
Aula 2 Pareti 35,09 3,000 105,27
Aula 2 Soffitto 63,70
Aula 3 Pareti 30,41 3,000 91,23
A RIPORTARE 1267,60 357°285,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1267,60 3577285,60
Aula 3 Soffitto 51,64
Aula 4 Pareti 26,70 3,000 80,10
Aula 4 Soffitto 43,75
Aula 5 Pareti 31,00 3,000 93,00
Aula 5 Soffitto 54,65
Dep Segreteria Pareti 15,46 3,000 46,38
Dep Segr. Soffitto 12,79
Corridoio Pareti 71,52 3,000 214,56
Corridoio Soffitto 82,08
PIANO PRIMO
Aula 1 Pareti 29,91 3,000 89,73
Aula 1 Soffitto 48,31
Aula 2 Pareti 35,10 3,000 105,30
Aula 2 Soffitto 63,75
Aula 3 Pareti 30,41 3,000 91,23
Aula 3 Soffitto 51,64
Aula 4 Pareti 26,70 3,000 80,10
Aula 4 Soffitto 43,75
Aula 5 Pareti 31,00 3,000 93,00
Aula 5 Soffitto 55,24
Corridoio Pareti 81,18 3,000 243,54
Corridoio Soffitto 93,89
A DETRARRE APERTURE PORTE
- PIANO SEMINTERRATO
Aule *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 2,200 -10,56
Aula Informatica *(par.ug.=2*1) 2,00 1,150 2,200 -5,06
Bidelleria *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 -1,60
WC H *(par.ug.=2*1) 2,00 1,000 2,200 -4,40
WC *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 2,200 3,52
- PIANO TERRA
Aule *(par.ug.=2*5) 10,00 1,200 2,200 -26,40
Dep Segreteria *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 2,200 -3,52
WC H *(par.ug.=2*1) 2,00 1,000 2,200 -4,40
WC *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 2,200 3,52
- PIANO PRIMO
Aule *(par.ug.=2*5) 10,00 1,200 2,200 -26,40
WC H *(par.ug.=2*1) 2,00 1,000 2,200 -4,40
WC *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 2,200 -3,52
Sommano positivi m? 3°006,03
Sommano negativi m* -97,30
SOMMANO m? 2908,73 12,04 35°021,11
55 Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato
23.06.13 di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa,
certificata ecobiocompatibi ... elle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
darte.
EESTERNO
- Prospetto 1 15,600 10,250 159,90
A DETRARRE Superficie Finestre 14,00 1,930 1,300 -35,13
A DETRARRE Superficie Porta 1,00 1,930 2,450 -4,73
- Propetto 2 27,500 10,250 281,88
A DETRARRE Superficie Finestre 16,00 1,930 1,300 -40,14
A DETRARRE Superficie Finestre 4,00 1,450 1,300 -7,54
ATRIO 1 9,20 3,400 31,28
ATRIO 2 6,90 3,400 23,46
Soffitto ATRIO 1 7,770 7,77
Soffitto ATRIO 2 5,600 5,60
A DETRARRE Superficie Porte 2,00 1,000 2,250 -4,50
A DETRARRE Superficie Porte 1,00 1,200 2,250 -2,70
A DETRARRE Superficie Finestre 1,00 1,550 1,300 -2,02
A DETRARRE Superficie Finestre 1,00 0,800 0,650 -0,52
- Prospetto 3 17,500 10,250 179,38
A RIPORTARE 591,99 392306,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 591,99 392°306,71
A DETRARRE Superficie Finestre 6,00 1,930 1,300 -15,05
A DETRARRE Superficie Finestre 6,00 2,500 1,300 -19,50
A DETRARRE Superficie Porte 3,00 1,200 2,450 -8,82
- Prospetto 4 *(larg.=22,600+1,5) 24,100 10,250 247,03
A DETRARRE Superficie Finestre 6,00 2,500 1,300 -19,50
A DETRARRE Superficie Finestre BAGNI 6,00 3,800 0,850 -19,38
Sommano positivi m? 936,30
Sommano negativi m? -179,53
SOMMANO m? 756,77 12,39 9376,38
56 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
08.03.09 tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato
plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L,
chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.
- PIANO SEMINTERRATO
Aule 2,00 1,200 2,200 5,28
Aula Informatica 1,00 1,150 2,200 2,53
- PIANO TERRA
Aule 5,00 1,200 2,200 13,20
- PIANO PRIMO
Aule 5,00 1,200 2,200 13,20
SOMMANO m? 34,21 520,65 17°811,44
57 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
08.01.10 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
sezione mm. 50+60, verniciati a ... lluminio. - Superficie minima
di misurazione: m? 2,00- con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 1,6 W/(m?/K)
- Prospetto 1
Porta 1,00 1,930 2,450 4,73
- Propetto 2
Porte 1,00 1,200 2,250 2,70
- PROSPETTO 3
Porte 3,00 1,200 2,450 8,82
SOMMANO m? 16,25 855,32 13°898,95
58 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum a teli di
05.01.53 spessore 2,5 mm, tipo e colore a scelta D.L., composto da olio di lino
ossidato, resine naturali, farina di legno La ceratura non ¢
necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la preparazione del sottofondo
da compensarsi a parte.
PIANO SEMINTERRATO
Aula 1 47,97
Aula 2 48,18
Bidelleria 14,99
Aula Informatica 118,00
Corridoio 73,53
Bagni H 12,95
Bagni | 16,80
Bagni 2 11,00
PIANO TERRA
Aula 1 47,97
Aula 2 63,70
Aula 3 51,64
Aula 4 43,75
Aula 5 54,65
Dep Segreteria 12,79
Corridoio 82,08
A RIPORTARE 700,00 433°393,48
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 700,00 433393,48
Bagni H 12,95
Bagni 1 16,80
Bagni 2 11,00
PIANO PRIMO
Aula 1 48,31
Aula 2 63,75
Aula 3 51,64
Aula 4 43,75
Aula 5 55,24
Corridoio 93,89
Bagni H 12,95
Bagni 1 16,80
Bagni 2 11,00
SOMMANO m? 1'138,08 56,01 63°743,86
59 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso
15.04.13.002 |collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
murarie, malta occorrente, pezzi ... e, angoli ecc., ogni altro onere
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro da 100 mm
pluviali 5,00 10,000 50,00
pluviali pezzi speciali *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
SOMMANO m 60,00 34,07 2°044,20
IA.03 - IMPIANO ELETTRICO (Cat2)
60 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per
14.08.03.005 |montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone.
L’efficienza minima dell’apparecchio dovra essere di ... chio  tipo
LED PANEL UGRI9 - Dimensioni 60x60cm - Flusso luminoso
minimo 4000 lumen. Driver Elettronico
Aula Grande 8,000 8,00
Aula tipo 11,00 6,000 66,00
Aula Multimediale 21,000 21,00
Corridoi 31,000 31,00
Uffici 5,000 5,00
SOMMANO cad 131,00 142,99 187731,69
61 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
14.08.11.006 |emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED
costituito da corpo in policarbonato e ottica ... il confronto con
apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente
FL.24W - aut. 1h - Autodiagnosi
Aula tipo 12,00 2,000 24,00
Aula Multimediale 3,000 3,00
Corridoi 19,000 19,00
Bloco WC 3,00 6,000 18,00
Locali tecnici 2,000 2,00
Uffici 2,000 2,00
SOMMANO cad 68,00 262,30 17°836,40
62 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente
14.08.04.001 |integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato,
riflettore in lamiera preverniciata bianca e sc ... apparecchio, e non alla
sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da
1500Im a 3400Im. Driver Elettronico
Blocco WC 3,00 5,000 15,00
SOMMANO cad 15,00 99,47 1'492,05
A RIPORTARE 5377241,68
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5377241,68
63 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente
14.08.04.003 |integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato,
riflettore in lamiera preverniciata bianca e sc ... apparecchio, e non alla
sola sorgente luminosa. armatura L=1800mm Flusso luminoso da
3050lm a 6900lm. Driver Elettronico
Blocco WC 3,00 6,000 18,00
Locali Tecnici 3,000 3,00
SOMMANO cad 21,00 123,69 2'597,49
64 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete
14.01.02.002 |o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla
cassetta di derivazione del lo ... a soffitto, gli accessori per le
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo
H07Z1-K
Aula tipo 12,00 6,000 72,00
Aula Multimediale 21,000 21,00
Corridoi 31,000 31,00
Blocco WC 3,00 11,000 33,00
Locali Tecnici 3,000 3,00
Uffici 3,000 3,00
SOMMANO cad 163,00 41,76 6806,88
65 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione
14.03.12.002 |media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi
speciali di qualsiasi genere, I' ... la muratura e previo accordo con la
D.L.. tubazione rigida D25mm Compresa incidenza pezzi speciali
(curve, raccordi ecc)
Aula tipo 12,00 26,00 312,00
Aula multimediale 70,00 70,00
Corridoio 3,000 130,00 390,00
Blocco WC 3,00 31,00 93,00
Locali Tecnici 2,00 8,00 16,00
Uffici 2,00 5,00 10,00
SOMMANO m 891,00 6,28 5°595,48
66 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC
14.03.14.004 |con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso
l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore
accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 380x300x120
Aula tipo 12,00 1,000 12,00
Aula Multimediale 1,00 2,000 2,00
Corridoio 3,00 4,000 12,00
Blocco WC 3,00 3,000 9,00
Locali Tecnici 2,00 2,000 4,00
Uffici 2,00 1,000 2,00
SOMMANO cad 41,00 67,42 27764,22
67 Rimozione corpi illuminanti 2x58 W
DEI 205015 |Aula tipo 12,00 6,000 72,00
Aula Multimediale 1,00 10,000 10,00
Corridoio 3,00 10,000 30,00
Blocco WC 3,00 11,000 33,00
Locali Tecnici 2,00 1,000 2,00
Uffici 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cadauno 151,00 13,50 2°038,50
68 Assistenza muraria per puntocomando
DEI 195007 |Aula tipo 12,00 1,000 12,00
Aula multimediale 1,000 1,00
Corridoio 3,00 3,000 9,00
Blocco WC 3,00 3,000 9,00
A RIPORTARE 31,00 557°044,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,00 557°044,25
Locali Tecnici 2,00 1,000 2,00
Uffici 2,00 1,000 2,00
SOMMANO cadauno 35,00 84,45 2'955,75
Parziale LAVORI A CORPO euro 560°000,00
TOTALE euro 560°000,00

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Oc/ ’
TOTALE !
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OG] - Edifici civili e industriali 499°181,54| 89,140
002 0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 60'818,46| 10,860
Totale SUPER CATEGORIE euro 560°000,00/ 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 E.20 - OPERE EDILI 273'839,31| 48,900
002 1A.03 - IMPIANO ELETTRICO 60'818,46| 10,860
003 S.03 - STRUTTURE 225'342,23| 40,240
Totale CATEGORIE euro 560°000,00| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Oc/ ’
TOTALE !
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 560°000,00| 100,000
C:001 OG]1 - Edifici civili e industriali euro 499°181,54| 89,140
C:001.001 E.20 - OPERE EDILI euro 273'839,31| 48,900
C:001.001.001 Demolizioni, scavi e rinterri euro 6'351,28 1,134
C:001.001.003 Massetti, pavimenti e rivestimenti euro 637743,86| 11,383
C:001.001.004 Intonaci e tinteggiature euro 44°397,49| 7,928
C:001.001.005 Infissi, opere in ferro e lattoneria euro 159°346,68| 28,455
C:001.003 S.03 - STRUTTURE euro 225'342,23| 40,240
C:001.003.001 Demolizioni, scavi e rinterri euro 16'006,67| 2,858
C:001.003.002 Murature, tamponamenti e tramezzi euro 6'760,01 1,207
C:001.003.004 Intonaci e tinteggiature euro 4363,96 0,779
C:001.003.006 Strutture in fondazione ed elevazione euro 198211,59| 35,395
C:002 0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 60'818,46| 10,860
C:002.002 1A.03 - IMPIANO ELETTRICO euro 60'818,46, 10,860
C:002.002.008 Impianti illuminazione, elettrici e speciali euro 60'818,46| 10,860

TOTALE euro 560°000,00, 100,000

Reggio Calabria, 25/08/2022

1l Tecnico
MORPHEME S.r.1.

A RIPORTARE
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