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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di
02.01.04 cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondita di qualunque spessore ma non
inferiore a2 ... uto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di
qualsiasi tipo e/o cerchiature.
SOMMANO m? 29,86 226,39 6'760,01 2381,55| 35,230
2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.001 |stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'on ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in calcestruzzo armato intelaiate
SOMMANO kg 1'579,38 2,90 4'580,20 869,32| 18,980
3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz
il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.
SOMMANO m? 44,85 38,59 1'730,76 263,59| 15,230
4 Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita all’origine in stabilimento
03.02.05 con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso.
SOMMANO kg 511,20 1,58 807,70 0,00
5 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum a teli di spessore 2,5 mm, tipo e
05.01.53 colore a scelta D.L., composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno ...
La ceratura non ¢ necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la preparazione del
sottofondo da compensarsi a parte.
SOMMANO m? 1'138,08 56,01 63'743,86 14'756,70| 23,150
6 Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc morbido,
05.01.59 incluso collante
SOMMANO m 618,90 10,89 6'739,82 3209,50| 47,620
7 Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da
07.02.02 ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi ...
agarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. -
in acciaio S235J 0 S275]
SOMMANO kg|  7'100,00 4,65 33°015,00 6'959,56| 21,080
8 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad
07.02.06 altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,
... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte
il trattamento anticorrosivo.
SOMMANO kg|  7'100,00 2,04 14°484,00 2°450,69| 16,920
9 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + %
07.02.13 (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, ese ...
completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di
superficie effettivamente trattata
SOMMANO m? 78,10 23,88 1'865,03 245,81 13,180
10 Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove
07.02.14 non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi
a ... completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di
superficie effettivamente trattata
SOMMANO m? 78,10 16,83 1314,42 234,23 17,820
11 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante
07.02.16.002 |immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa
preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria
leggera
SOMMANO kg|  7°100,00 1,58 117218,00 0,00
12 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
08.01.06.002 |6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 + 70, verniciati a polv ...
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m?/K) con vetro camera
4-6-4 alta efficienza con argon
SOMMANO m? 156,24 712,85 111°375,68 4'878,25| 4,380
A RIPORTARE 257'634,48 36249,20

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DIRAGUSA




pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 257°634,48 36249,20
13 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio
08.01.10 lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50+60, vemiciati a
lluminio. - Superficie minima di misurazione: m? 2,00- con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 1,6 W/(m%K)
SOMMANO m? 16,25 855,32 137898,95 507,31| 3,650
14 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
08.03.09 spessore finito di 45 +~ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ...
o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.
SOMMANO m? 34,21 520,65 17°811,44 283,20) 1,590
15 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.01.07 costituito da un primo strato di rinzaffo ¢ da un secondo strato sestiato e traversato con
mal ... so ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 114,66 26,74 37066,01 1'143,31| 37,290
16 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm, con
10.01.03.002 |superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ...
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
perlato di Sicilia e simili
SOMMANO m? 45,99 162,57 7°476,59 916,63| 12,260
17 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
14.01.02.002 |realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del lo ...
a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con
cavo di tipo H07Z1-K
SOMMANO cad 163,00 41,76 6'806,88 2'705,73| 39,750
18 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo
14.03.12.002 |RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, I' ... la
muratura e previo accordo con la D.L.. tubazione rigida D25mm Compresa incidenza
pezzi speciali (curve, raccordi ecc)
SOMMANO m 891,00 6,28 5'595,48 924,37| 16,520
19 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso,
14.03.14.004 |grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le
tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a
380x300x120
SOMMANO cad 41,00 67,42 2°764,22 116,10/ 4,200
20 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a
14.08.03.005 |scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L’efficienza minima dell’apparecchio
dovra essere di ... chio tipo LED PANEL UGRI19 - Dimensioni 60x60cm - Flusso
luminoso minimo 4000 lumen. Driver Elettronico
SOMMANO cad 131,00 142,99 187731,69 653,74| 3,490
21 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K,
14.08.04.001 |costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e sc ...
apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da
1500Im a 3400Im. Driver Elettronico
SOMMANO cad 15,00 99,47 17492,05 74,75| 5,010
22 Fornitura ¢ posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K,
14.08.04.003 |costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e sc ...
apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=1800mm Flusso luminoso da
3050lm a 6900lm. Driver Elettronico
SOMMANO cad 21,00 123,69 2'597,49 104,68 4,030
23 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato
14.08.11.006 |con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica ... il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W -
aut. 1h - Autodiagnosi
SOMMANO cad 68,00 262,30 17°836,40 338,89 1,900
24 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
15.04.13.002 |fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi
... €, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
darte. per diametro da 100 mm
SOMMANO m 60,00 34,07 2°044,20 478,55 23,410
A RIPORTARE 357°755,88 44°496,46
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 357°755,88 44°496,46
25 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
21.01.05.001 |Tonere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SOMMANO m? 29,86 291,02 8'689,86 3'402,08| 39,150
26 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostr ... nonché lonere per il carico del materiale di risulta sul cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 61,83 11,11 686,93 352,33| 51,290
27 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di
21.01.07 gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ...
di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 47,12 19,44 916,01 469,73 51,280
28 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere
21.01.11 del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m?x cm 674,34 4,07 2'744,57 1'074,50| 39,150
29 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
21.01.16 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m? 206,25 16,09 3'318,56 1371,23| 41,320
30 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta, escluso
il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 50,00 4,34 217,00 90,60, 41,750
31 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co
.. er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO m? 87,90 38,71 3'402,61 0,00
32 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri
21.03.01.001 |ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte
ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e
per i primi 2 cm di spessore
SOMMANO m? 216,48 105,42 22°821,33 4'491,22| 19,680
33 Sistema di rinforzo a pressoflessione ¢ a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo
21.03.10.001 |armato e calcestruzzo armato precompresso, mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale ... lastico a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari
a 300 g/m? - per uno strato di fibre di carbonio
SOMMANO m? 52,39 310,76 16280,71 4°092,97| 25,140
34 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo
21.03.10.002 |armato e calcestruzzo armato precompresso, mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale ... co a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a
300 g/m? per strato di carbonio successivo al primo
SOMMANO m? 4,68 228,78 1'070,69 243,69 22,760
35 Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale composito e
21.03.24 materiale di supporto tramite corda in fibre di basalto unidirezionali inserita in
completa a perfetta regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino a 40 cm e con
diametro compreso frai 10 ei 12 mm.
SOMMANO m 114,00 106,06 12°090,84 2'517,31| 20,820
36 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a
21.07.02 qualsiasi altezza o profondita, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e
magist ... azione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame,
mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
SOMMANO cm| 48'900,10 0,92 44988,09 15'426,42| 34,290
37 Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per iniezioni di boiacche e malte
21.07.11 cementizie.
SOMMANO kg 969,00 6,07 5'881,83 0,00
A RIPORTARE 480°864,91 78°028,54
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 480'864,91 78°028,54
38 RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON BETONCINO
21CL.PR.R.0 |Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino Ricostruzione di
0570.070.a |strutture in cls mediante applicazion ... al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo
trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico
SOMMANO mc 5,10 946,93 4'829,34 739,37| 15,310
39 INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI Inghisaggi, ancoraggi e
21CL.PR.R.0 |iniezioni strutturali nel calcestruzzo: con resina epossidica pura priva di cariche minerali e
5100.020.a |solventi ,cola ... ASTM D 638/2) 12% e adesione (ASTM D 1511 a 20°C > 2,5 N/mm2 ,
Per 20 cm di profondita e una larghezza del foro da 20 mm
SOMMANO cad 17395,00 16,79 23°422,05 9'830,23| 41,970
40 Finitura civile liscia delle superfici da tinteggiare, gia preparate, di intonaci
23.02.15 deumidificanti, intonaci termici ed intonaci in genere, all’interno e/o all’esterno, nel
risanamen ... tali in due strati, per uno spessore minimo di 1 mm. Si raccomanda di
lisciare il prodotto evitando la scartavetratura.
SOMMANO kg 114,66 11,32 1297,95 305,02| 23,500
41 Tinteggiatura per interni con  pittura traspirante, a base di silicato di potassio
23.06.04 stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibi ...
elle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? ~ 2908,73 12,04 35°021,11 6°104,18| 17,430
42 Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio
23.06.13 stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibi ...
elle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 756,77 12,39 9°376,38 1'796,51| 19,160
43 Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata prima
A95096 dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di spigolo.
SOMMANO m 67,60 2,87 194,01 0,00
44 Assistenza muraria per puntocomando
DEI 195007 SOMMANO cadauno 35,00 84,45 2955,75 2955,75| 100,000
45 Rimozione corpi illuminanti 2x58 W
DEI 205015 SOMMANO cadauno 151,00 13,50 2038,50 2'038,50| 100,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 560°000,00 101°798,10| 18,178
TOTALE euro 560°000,00 101°798,10, 18,178
A RIPORTARE
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Reggio Calabria, 25/08/2022

11 Tecnico
MORPHEME S.r.1.

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 560°000,00 101°798,10, 18,178
C:001 OG]1 - Edifici civili e industriali euro 499°181,54 91'885,59| 18,407
C:001.001 E.20 - OPERE EDILI euro 273'839,31 35214,72| 12,860
C:001.001.001 Demolizioni, scavi e rinterri euro 6'351,28 2283,89| 35,960
C:001.001.003 Massetti, pavimenti e rivestimenti euro 637743,86 14"756,70| 23,150
C:001.001.004 Intonaci e tinteggiature euro 44°397.49 7900,69| 17,795
C:001.001.005 Infissi, opere in ferro e lattoneria euro 1597346,68 10273,44| 6,447
C:001.003 S.03 - STRUTTURE euro 225'342,23 56'670,87| 25,149
C:001.003.001 Demolizioni, scavi e rinterri euro 16°006,67 4761,51| 29,747
C:001.003.002 Murature, tamponamenti e tramezzi euro 6'760,01 2381,55| 35,230
C:001.003.004 Intonaci e tinteggiature euro 4°363,96 17448,33| 33,188
C:001.003.006 Strutture in fondazione ed elevazione euro 198211,59 48079,48| 24,257
C:002 0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 60'818,46 9912,51| 16,299
C:002.002 1A.03 - IMPIANO ELETTRICO euro 60'818,46 9'912,51| 16,299
C:002.002.008 Impianti illuminazione, elettrici e speciali euro 60'818,46 9912,51| 16,299

TOTALE euro 560°000,00 101°798,10, 18,178

A RIPORTARE
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